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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrej6tt egyrészt

név: PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizik6zmii-szolgaltato Zartkoriien Miikodo
Részvénytarsasag

székhely: 9025 Gyér, Imahaz u 1.

adoszam: 11401429-2-08

bankszamlaszamok: OTP Bank Nyrt. 11737007-20702876

képviseli: Horvath Ott6 vezérigazgatd

mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol )

cégnév: BONEX Epitdipari Kft.

szekhely: 1134 Budapest, Szabolcs utca 29.
addészam: 10381328-2-41

pénzforgalmi jelzészam: 10200964-20224400-00000000
képviseli: Sz06llési Szabolcs Gabor ugyvezetd

mint vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozoé), (a tovabbiakban egyitt: Szerz6dé Felek)
kdzott az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerzddé felek a szerzdédést a "Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak”
elnevezésl kdzbeszerzésekrdl sz6ld 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Masodik része szerinti hirdetménnyel induld nyilt kdzbeszerzési eljaras 1. része
eredményeként és arra tekintettel irjak ala. A kdzbeszerzési eljaras soran a
beérkezett ajanlatok értékelését kovetéen a Megrendelé a Vallalkozét, mint
ajanlattevd ajanlatat fogadta el nyertesként. Erre figyelemmel a Felek a torvenyes
hataridén bell szerzédést kdtnek egymassal az alabbiak szerint.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6é a 2013. évi V. térvény a Polgari Térvénykonyvrol
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6d0 hatésagnak
minésul.

1. A SZERZODES TARGYA

Elvégzendd feladatok:

Vizagazat Pannon-Viz Zrt. statikailag 6nhordé no-dig rekonstrukciés munkak: 480 fm

Munka megnevezése: Gyor, Lajta utca NA500-as (280 fm) aceél fonyomé vezeték
bélelése (. Utem)

Tétel megnevezése Egység |Mennyiség

FEL ES LEVONULAS, FORGALOMTECHNIKA
Fel és levonulas, kiszallas. alkalom 1

TECHNOLOGIAI, SZERELESI MUNKAK
Vizvezeték bélelés eldtti kameras vizsgalata fm | 280
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Bélelendé vizvezeték szakasz tisztitasa fm 280
A levalasztott lerakddas eltavolitasa tisztitd fm 280
elemmel, vagy Womaval

VIZVEZETEK bélelése anyag biztositaséval,
bélésanyag lezaras, leszoritas és régzités

mellett:

NA500/acél fm 280
Vizvezeték bélelés utani kameras vizsgalata fm 280
EGYEB MUNKAK

Minésités és atadasi dokumentacid készités do | 1

Munka megnevezése: Gyoér, Marcalvarosi viztorony kdézépriyomasu és magas
ovezeti NA500/a tavvezetékek par feldjitasa 2x100,0 m hosszusagban.

Tétel megnevezése Egység |Mennyiseég

FEL ES LEVONULAS, FORGALOMTECHNIKA

Fel és levonulas, kiszallas. alkalom 1
TECHNOLOGIAI, SZERELESI MUNKAK

Vizvezeték bélelés elétti kameras vizsgalata fm 200
Bélelendé vizvezeték szakasz tisztitasa fm 200
A levalasztott lerakodas eltavolitasa tisztitd fm 200

elemmel, vagy Womaval
VIZVEZETEK bélelése anyag biztositédsaval,
bélésanyag lezéaras, leszoritas és régzités

mellett:

2x100 fm NA500/acél fm 200
Vizvezeték bélelés utani kameras vizsgalata fm 200
Minésités és atadasi dokumentacié készités db | 1

Az elvégzendd munkak részletes leirasat a kdzbeszerzési dokumentumok miiszaki
dokumentacioja tartalmazza.

Vallalkozé feladata a kivitelezés kérében a kézbeszerzési miiszzki leiras, az arazott
koltségvetés, a hatalyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfeleléen, a munkalatok teljes kor(i megvalésitasa annak érdzkében, hogy targyi
munka alapjan létrejévé eredmény rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, tovabba a
mUszaki leirasban meghatarozottak szerinti miszaki adatoknak megfelel6 legyen.

Vallalkoz6 a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére koételes elvégezni.
Vallalkozé a munkavégzés sordn csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkezd, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfeleld anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendelé a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfeleld, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozé gyartéi
eléirasnak valé megfeleléséget értik a felek.
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Felek rogzitik, hogy a szerzédés targyat jogilag oszthatatlannak mindsitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvaldsitasanak
teljes koltségéet tartalmazza.

Vallalkozoi dij (szerzédéses ar) ':

netté 212 604 640 HUF + AFA
hataridére prognosztizalt egyésszeg fix atalanyar.

Felek megallapodnak abban, hogy az atalanyar (mely a kapcsolodd szolgaltatasok,
koltségek, stb. egészét is tartalmazza) jogi természetével tisztdban vannak.
Vallalkoz6 ez alapjan tovabbi ellenszolgaltatas-fizetési igényt utdlagos szamszaki-,
mennyiségi-, €s milszaki észrevetelekre valé hivatkozassal Megrendelével szemben
semmiféle jogcimen nem tamaszthat.

A vallalkozasi dij fedezetet nyljt mindazon munkak elvégzésére és felmeriild
koltségekre, amelyek szikségesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezés
szerzédésszerli, szakszerli és komplett megvalositasahoz, figyelembe véve a
helyszini kérulményeket és adottsagokat. A Vallalkoz6 a szerzddéses aron felll
semmilyen cimen tébbletkdltséget nem érvényesithet.

A vallalkozoi dij magaban foglalja a Vallalkozé altal beépitésre keriilé valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kulfdldi és belféldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkéltségeit,
vamkoltségeket, a teljesitéshez szikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvaldsitasi koltségeit, illetve a vizszintes és flggbleges
anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkoz¢ altal hasznalt munkaterilet drzési koltsegeit,
a Vallalkoz6 altal végzett munkak megoévasi koltségeit, a fel-, és levonulassal
kapcsolatos Osszes koltséget, az elkészitett mi atadasanak koltségeit, a
mibizonylatok és jétallasi jegyek kiallitasanak koltségeit, a hatésagi eljarasok
igazgatasi-szolgaltatasi dijait, teruletfoglalasi dijat, valamint jotallasi és szavatossagi
kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos kdltségeket.

A beruhazas nem engedeélykoteles eépitési beruhazas, ezért a tevekenysegek
szamlazasakor nem alkalmazhatéak az Afa tv. 142. §-ban rogzitett, un. forditott
adézasra vonatkozo rendelkezések.

A Kbt. 27/A. § szerint ajanlatkéré koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurépai szabvanynak
és az Europai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistanak.

Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa térvény rendelkezései az
iranyadoéak.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan régzitik, hogy
a szerzdédés megkotését kovetdben az arazott koltségvetés tételei tekintetében

I Az ajanlatban megadott egydsszeg( ajanlati ar
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egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre kerlld egyes tételeket
véglegesithetik. A felek a miszaki egyenértékiiség vonatkozasaban a Magyar
Mérndki Kamara Kiadvanysorozata 54. ,A Magyar Mérnoki Kamara dtmutatdja a
miiszaki egyenértékiiség megallapitasanak maodjair6l” kiaclvanyban foglaltakat
tekintik iranyadénak. A felek az egyeztetésen csak Vallalkoz¢ altal az ajanlataban
megjeldlt épitdanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértéki vagy magasabb
mindségll helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vallalkozo
kételes valamennyi vonatkozo irat (kiilondsen az eredetileg megajanlott anyag és a
valtoztatasra iranyado6 anyag gyartmanylapja, vagy miszaki leirasa) benyujtasaval a
Megrendel6 felé igazolni. Amennyiben ez nem térténik meg, akkor Megrendeld nem
hagyja jova a valtoztatast.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

Megrendelé elére lathatoé tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel
kapcsolatban Vallalkkozé - mint a szerzdédés targyaval kapcsolatban kell6
szakértelemmel rendelkez6 jogi személy — jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy
a kozbeszerzési eljaras alatt telies mértékben megismerte az clvégzendé feladatot
és annak kortlményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozoi dij
valamennyi feltétel kielégitéséhez szilkséges munkara (anyagra, berendezesi és
felszerelési targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, kivéve a 1’tk. 6:245.§ (1) bek.
masodik mondataban foglalt kéltségeket. Elére lathatdé minden olyan kéltség, ami a
kiadott dokumentacio terveiben, miiszaki leirasaban, az engedélyekben, vagy a
szakhatosagi, ill. kézmlnyilatkozatokban, valamint a szerzédéstervezetben benne
foglaltatik, de esetlegesen a koltségvetésben kilén tételként nem jelenik meg. Eldre
lathatonak mindsilnek azok a kéltségek is, melyet az ajanlatievé az ajanlatadasi
idészakban egy tlzetes — a terveket az épitési helyszinnel szemrevételezéssel
Osszevetd - helyszini szemlével elére latni kellett volna, ide nem értve azokat a
koltségeket, melyek csak egy tervbiralat vagy tervellenérzés, ill a tervek adatainak
helyszini méréssel valé kontrolallasa soran keriltek volna eld. Vallalkozé kijelenti,
hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, ad6zasi kondicidk valtozasaval
kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozéi dij teljes mértékben
fedezetet nyujt.

A Ptk. 6:244. § szerint a Vallalkoz6 kételes elvégezni:

- a vallalkozasi szerzédés tartalmat képezd, de a vallalkozdi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely
nélkiil a md rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas rnegvalésitasa nem
torténhet meg (tébbletmunka).

- az utdlag megrendelt, kilénésen (de nem kizarolag) terv ill. megrendeléi igény
modositas miatt szilkségesse valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanul terhesebbé (p6tmunka).

Potmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el a Felek. Ennek
megfeleld megegyezés hianyaban a pétmunka kivitelezése nem kezdheté meg.
Potmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkéltségvetés
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazanddé. Amennyiben az adott
anyagra/munkara az alapkdltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a
TERC program hatalyos adatbazisaban szereplé egység anyagarral, a mindenkori
minimalis rezsiéradij figyelembevételével szamitott munkadij egységarakat
alkalmazzak, ilyen hianyaban a Vallalkozd altal készitett egységarelemzés adatai
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alkalmazandoak, ha azt a miszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a
mUszaki ellenér altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE
3.1 Kivitelezés helye:

9024 Gyér, Lajta utca, Bakonyi ut
NUTS-kéd: HU221

3.2 Teljesitési hataridd:
Teljesitési hataridé: A szerzédés hatalybalépésétdl szamitott 6 hénapon belll, mely
idépont a mliszaki atadas-atvételi eljaras kezdd idépontjara vonatkozik.

Munkateriilet atadasa a szerzdédés hatalybalépéséet koévetd leheté leghamarabbi
idépont, de maximum 15 napon beldil.

Ajanlatkérd elételjesitést elfogad.

A szerzddésszer( a teljesités, amennyiben a Vallalkoz6 a Munkakat a térvényes
kellékeknek, a vonatkozé Jogszabalyoknak, a jelen Szerzédésnek, azon belll is a
Megrendelé Kévetelményeinek, mindseégi elvarasainak, valamint a kivitelezés soran
a Megrendelétél kapott utasitdsoknak, a Projekt rendeltetési céljara vald
alkalmassagnak megfeleléen, a jelen Szerzédés rendelkezéseire figyelemmel hiba-
es hianymentesen teljesitette.

A Projekt a Miiszaki Atadas-atvételi Eljarast lezaro jegyzékényvnek a Megrendeld
képviseldi részérdl torténd alairasaval tekintheté megvaldsultnak, amennyiben abban
a Megrendel6 a teljesitést elfogadd, a Munkak atvételére vonatkozé nyilatkozatot tett.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK
4.1. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a

- a 3.2 pont szerinti teljesitési hataridé

- a 12.2 pont szerinti atadas-atvételi eljaras 30 napos idészak

barmelyikének Vallalkozonak felrohaté késedelmes teljesitése esetéen Vallalkozoét
minden késedelmes naptari nap utan az AFA nélkil szamitott szerzédéses 6sszeg
0,5%-anak megfelelé késedelmi kotbér terheli. A Megrendelé a késedelmi kotbér
osszegét legfeliebb az AFA nélkill szamitott szerzédéses osszeg 20%-a erejéig
érvényesitheti. 40 napot meghaladd késedelem esetén — a késedelembdl eredd és a
késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkoz6 megrendeléi igényeket nem
érintve — a Megrendel6 fenntartja a szerzédés rendkivili felmondasanak ill. a
szerz6déstdl vald elallas jogat, mivel a 40 napot meghaladd késedelmet sulyos
szerzddésszegésnek tekinti. A késedelmi koétber fizetése nem mentesiti Vallalkozét a
teljesités alol.

4.2. A Vallalkoz6 a szerzédés teljesitésének meghitsulasa esetére az AFA nélkil
szamitott szerzédéses Gsszeg 25%-aval megegyezd 6sszegli meghiusulasi kétbér
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megfizetését vallalja. A Felek a szerzédés teljesitését akkor tekintik meghidsultnak,
ha
- a Vallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkil magtagadia;
- a Vallalkozé a szerzédést jogellenesen felmondja vagy attél jogellenesen all
el;
- aszerzddés teljesitése a Vallalkozd érdekkérében felmerilt okbdl lehetetlendl;
- a Megrendelé altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmeny
lényeges és ismétlédé sulyos hibaja megallapithaté vagy a Megrendeld altal a
szerzddésszer(i teljesitésre meghatarozott péthataridé is eredménytelendl
telik el;
- Vallalkozd ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghiusulasi kétbér érvényesitése a késedelmi kotber érvényesitéseét kizarja.

44 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késecelem megszinik, a
poéthataridd lejar, vagy a koétbér eléri a legmagasabb mértéket.

4.5 Hibasteljesitési kotbér: AFA nélkil szamitott szerzédéses osszeg 20%-a.
Hibasteljesitési kotbér fizetésére kotelezett a Vallalkozé akkor is, ha a 7.24 pontban
szerepld — a kozbeszerzési eljarasban értékelésre kerlld - vallalasait nem tartja be.

4.6. A Megrendel6 az esetleges kotbér igényét irasbeli felszolitas atjan érvényesiti,
melynek a Vallalkozé koteles 8 naptari napon belil maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozé a fenti irat kézhezvételét kéveté 2 munkanapon beldl
magat érdemi indokolassal és azt alatamaszt6 bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kotbér elismertnek tekintendé. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljestilésekor a kétbér a vallalkozéi szamlaba beszamithaté.

4.7. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztasa nem zarja ki a
szerz6désszegésbdl eredd egyéb igények érvényesitésének lehetésegeét.

4.8. A nem szerzédésszer( teljesités Megrendeld altal térténd elfogadasa nem jelent
lemondast a szerzédésszegésbdl eredd igényekrdl.

4.9. Vallalkozé a szerzédés teljesiteséhez eldirt felelésségbiztositasi szerzédést
legkésObb a szerzédeskétés idépontjara — vagy a szerzédésben meghatarozott, a
szerzbdés hatalybalépését kbvetd, de a feleldsségbiztositassal érintett tevékenység
megkezdését megel6zé idépontig — megkéti vagy a meglévd feleldsségbiztositasi
szerzbdését jelen szerz6dés teljesitésére vonatkozdéan is kiterjeszti mely
felelésségbiztositas a jelen szerzédésben meghatarozott munkak megvalositasara
teljes kor(, a Megrendelére, harmadik személyekre és az alvallalkozokra is kiterjed6
kivitelezésre vonatkozo épitési-szerelési (All risk) feleldsségbiztositast. A biztositasi
szolgaltatdas mértéke: legalabb 218.000.000 HUF/év és  109.000.000
HUF/karesemény. Vallalkozé kijelenti, hogy a biztositas hatalyat a jelen szerzédeés
teljesitéséig fenntartja.

A biztositasi okmany masolata a jelen szerzédés 3. szamu mellékletét képezi.
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5. PENzZUGY!I UTEMEZES

5.1. A szerz6dés finanszirozasat Megrendeld sajat pénzugyi forrasaibdl biztositja a
Vizikbzmi-fejlesztési és Ellentételezési alap tdamogatasaval (Energiatigyi miniszter
24/2023 (XI11.13.) EM rendelete) 2. sz. melléklet 31. sora szerint.

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

Megrendelé kijelenti, hogy rendelkezik a vallalkozasi munkak kifizetésehez
szilkséges pénzugyi fedezettel és eleget tud tenni fizetési kotelezettségének.

5.2. A Vallalkoz6 az AFA nélkill szamitott szerzédéses 6sszeg 5%-anak megfeleld
Osszegl - Kbt. 135. § (7) bekezdésben rogzitetteknek megfelel6 - elélegre jogosult.

Megrendelé az elbleg igényléesét nem koti eléleg visszafizetési biztositek
nyujtasahoz.
Megrendeld az igényelt eldleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2)

bekezdés szerint - legkésbbb az épitési munkatertlet atadasat kévetd 15 napon belll
koteles kifizetni.

Vallalkoz6 az eléleget kizardlag a targyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Az elbleg a végszamlaban kerul elszamolasra.

5.3. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32 § bekezdésében foglalt szabalyok szerint
Vallalkozé - a végszamlat is ideértve — 2 db szamla benyujtasara jogosult. Az adott
helyszinen megvalosult kivitelezés teljesitését kbvetéen helyszinenként 1 db szamla
nyujthaté be az adott helyszinre vonatkozé szerzédéses dsszeg 100%-a mértékéig.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (7) bekezdésnek megfeleléen a
részszamla Osszegét a Megrendel6 altal teljesitésigazolassal elismert szerzédés
szerinti teljesités meértékének megfeleléen kell meghatarozni, ugy, hogy a
részszamla szerinti netté ellenszolgaltatas a szerzédés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozé
teljesitésigazolas kiallitasat kdvetéen keriilhet sor.

5.4. Az ellenszolgaltatas a nyertes ajanlattevé altali (rész)teljesitést, az ajanlatkérd
(mUszaki ellendr) altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételét kdvetéen atutalassal — forintban - keril
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon belul.

5.5. A végszamla a miszaki tartalomban régzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utan nyuljthaté be, a kiallitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendel6 altal alairt miszaki atadas-atvételi jegyz6kdnyv alapjan. A végszamla
benyujtasanak feltétele a szilkséges mibizonylatok, kivitelezi nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacié és a jolteljesitési biztositék Megrendelének térténé
atadasa.
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5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevd a teljesitéshez alvallalkozo6t vesz igénybe, gy
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint elSirtak figyelembevételével
torténik a szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevéként szerz6dé felek annak megfeleléen nydjtjak be szamlajukat
az ajanlatkérének, hogy kozulik melyik mekkora &sszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbél. Az egyes ajanlattevoként szerzé6d6 felek a szamla
benyujtasaval egyidejlleg nyilatkoznak arrél, hogy az altaluk a teljesitésbe
bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbal;

b) az ajanlattevoként szerz6dé felek mindegyike az altala kiallitott szamlaban
részletezi az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mérteket;

c) a szamlaban feltintetett alvallalkozéi teljesités ellenértéket az ajanlatkéréként
szerz6dd fél a szamla kézhezvételét kovetd tizenét napon belll atutalja az
ajanlattevéknek;

d) az ajanlattevéként szerz6d6 fél — amennyiben erre korabban még nem kertlt
sor — haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozék szamlait, vagy az
alvallalkozoval kétott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy
részét visszatartja;

e) az ajanlattevoként szerzédé felek atadjak az ajanlatkérének az alvéllalkozoi
kovetelések kiegyenlitését igazolé atutalasok igazolasainak masolatait;

f) az ajanlattevoként szerzédd felek altal benydjtott szamlaban megjeldlt,
ajanlattevéi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dé fél az e) pont
szerinti dokumentumok beérkezését kdvetd tizenét napon belll atutalia az
ajanlattevéként szerz6do feleknek;

g) ha az ajanlattevéként szerz6d6 felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti
kételezettsegét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fenrmaraddé részét az
ajanlatkerd visszatartja, és az akkor illeti meg az ajanlattevit, ha az ajanlatkérd
részeére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkozd nem jogosult az
ajanlattevd altal az a) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

5.7 Azon szamlakért, amelyeket Vallalkoz6 nem a Megrendeld székhelyén (postai
uton, iktatd) ad le, Megrendelé felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkdvetkezményeinek beallasat.

5.8. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerz6dé hatosag a 2013. évi V.
térvény 6:155.§ szerinti mérték(, és a késedelem idétartamahoz igazodé késedelmi
kamatot tovabba a kllén jogszabalyban megallapitott behajtasi kéltségatalanyt fizet.

5.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen vallalkozé nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefliiggésben olyan koéltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinfi feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriiinek fel, és amelyek a yertes ajanlattevd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
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6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozd koteles a Szerzédés értelmében az
épitési munkat, teljeskértien, miszakilag eés minbsegileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozd magyar eléirasoknak, miszaki szabvanyoknak, és miszaki iranyelvek
eldirasainak — paraméterekkel és mindségben -, valamint a technika mai allasanak
és a terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkesziteni,
illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettséget szerzédesszerlien teljesiteni.
A Véllalkozé az eldbbi, az épitési munka szerzédésszerli megvalésitasara vallalt
kételezettsége mellett kifejezett kotelezettséget  vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettsegeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A végzett munka vagy a beépitésre kerll6 anyag, szerkezet mindsegi
megfelelésségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkoz6 szamara
elmarasztald, annak koltségét Vallalkozd koteles viselni és a Megrendel6 altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltsegmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkoz6 feladata a munkajahoz szikséges szocialis létesitmények, tarolo
teriletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasa, tovabba a Miszaki ellendr
részére helyszini targyalasra alkalmas, megfelelé helyiség biztositasa, valamint
vallalkozasanak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa. Vallalkozéi feladata a
kivitelezési munkakhoz szikséges valamennyi segédszerkezetek telepitése,
helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateruletrdl, a
vallalkozds munkavégzési terlletérél toérténd eltavolitassal. A Vallalkozd
kotelezettsége, hogy a terllet o&rzésérél sajat koltségére gondoskodjek a
munkakezdéstél a munkateriilet visszabocsatasaig (a muiszaki atadas-atvetel
érvényes lezarasat koveté idoépontig). A Vallalkozé a sajat koltségére koteles a
munkavégzéshez szilkséges kdzmlicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és
elektromos aram), illetve viselni koteles a fogyasztasbol adodé koltsegeket.

6.4. Vallalkozo koteles a szabvanyok altal eldirt ellenérzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megszintetni,
az intézkedéseket dokumentalni.

6.5. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan
hianyossagok dertinek ki, amelyek szakszer(itlen munkavégzésre vagy csoOkkent
érték(i anyagokra vezethetok vissza, akkor ezeket Vallalkozé felszélitasra, azonnal
téritésmentesen és egészében kételes megszintetni, illetve a hibas termeket koteles
kicserélni. Amennyiben Vallalkoz6 a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozé kdltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

6.6. Vallalkozo kételes munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathaté akadaly idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendel6
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

6.7. Vallalkozo tevékenysége alatt folyamatosan koételes teljeskorlien és sajat felelos
hataskérében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi elbirasokat betartani és
betarttatni, dolgozo6i részére a munkavédelmi elbirdsok szerinti egészsegugyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a szikséges
védelmi és biztositdé eszkdzdket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellenérizni. Vallalkozé az 1996. évi XXXI. térvény 21. §
2. pontjaban szereplé foglalkozasi agaknal, valamint egyéb jogszabalyban eldirt
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esetben a munkat az érvényes tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkezé dolgozokkal
koteles vegeztetni.

6.8. Vallalkozé munkavégzéskor olyan gépeket koteles Uzemeltetni, melyek az
Uzembetartashoz szilkséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelbik a
szikséges képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben eldirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

6.9. Szerzddéskotést kovetben a beépitésre kerild miiszakilag egyenértéki
épitéanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi eléirasait kell betartania az ajanlattevéként szerz6dé félnek:

28. § (1) Az ajanlatkérékent szerz6do fél és a nyertes ajanlatievéként szerz6do fél
a szerz6dés megkotését kovetben az arazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerld
egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevé altal az ajanlataban
megjelolt épitbanyagokkal, termékekkel mUiszakilag egyenértékli vagy
magasabb mindség(i helyettesité termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesité termék
beépitésérdl allapodnak meg, a szerzédés moédositasa-a a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfeleléen kell alkalmazni

6.10.Vallalkoz6 a beépitésre kerild anyagok, szerelvények, stb. mindségét az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
elétt minbségtanusitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelének. Vallalkozé atadja a beépitett anyagok gyartomivi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, TNY, EME, ETA) m (ibizonylatait, mérési
jegyzdkdnyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozé
kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvili bizonylatokat csak
magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendelé. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetésének egyik feltétele.

6.11. Zold kbzbeszerzés

6.11.1. A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegd védelmérdl” szélé 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet eléirasait, épités kdzben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tullépni ,a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotétt legszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl” szold
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.

6.11.2. A Vallalkoz6 koteles betartani ,az épitési és bontasi hul adékok kezelésének
részletes szabalyairdl” sz6l6 45/2004. (V11.26.) BM-KvWM egyiittes rendelet
eldirasait, valamint az épitési hulladékokat kizaréban a Kérnyezetvédelmi
Feligyeldségi engedéllyel rendelkezé szeméttelepre, vagy hulladéklerakéra
szallithatja el.

6.11.3. A veszélyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkoz6 kételes betartani ,a
veszelyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl” sz616 225/2015. (VII1.7.) Korm. rendelet elé rasait.
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6.11.4. A szerz6dés teljesitése soran a fentiek be nem tartasa szerzédesszegésnek
mindsil. Barmelyikének be nem tartasa esetén megrendel6 élhet a
szerzddés teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.

6.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozénak felrbhatdéan a tamogatasi
dsszeg részben vagy egészben torténd visszafizetésére kotelezi a Tamogato, ugy az
ebbdl eredd karat Vallalkozé teljes egészeben megteériti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevoként szerz6dé fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerzédés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miszaki iranyelvek elGirasai szerinti —
paraméterekkel és minéségben elkészilt a miszaki atadas-atvetel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitasara vagy kicserélésre tlzott hataridd
eredménytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredé jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendeld a vallalkozasi szerzédestol elallt,
ugy a Vallalkozo kételes a munkateriletet — az elallasi nyilatkozat kézhezvételétol
szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendelé a vallalkozasi szerzédéstél a fentiek alapjan elallt, ugy a
Vallalkozé és a Megrendelé kozétt elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendel
felméri a Vallalkozd altal az elallasig szakszerien és megfelelé minéségben
elvégzett munkat, azt a miszaki atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi és
ellenértékét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendel6 az el6z6 modszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébél levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszer(tlen
munkarészek kijavitasabol, illetve mas vallalkozé munkaba torténd bevonasabdl
erednek.

7.5. Szerz6dd felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszeritlen
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkaer6 nem
rendelkezik érvényes munkavallal6i engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendeld
jogosult a szerzédéstdl valo eldllasra. Minden ebbdl adodd tobbletkéltseget
Vallalkozé tériti Ggy, hogy ezen osszeg Vallalkozé végszamlajanak Osszegebdl
levonasra kerul.

7.6. Tervtdl, vagy az elézetes dokumentacioban meghatarozottaktél eltéré miszaki
megoldast Vallalkozé csak a Megrendel6 jévahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerzddés teljesités el6tti megszintetésére a Ptk. kivitelezési szerzédesre
vonatkozé szabalyai iranyadok az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatallyal elalini a szerzédestdl, ill. azt
felmondani masik fél szerzédésszegése esetén, ha mar nem all érdekében a
teliesités. A jelen szerzédésben sulyos szerzédésszegesként megjeldlt barmely
magatartds vagy mulasztads tanusitasa, illetve az egyéb ilyennek minésithetd
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magatartdsok vagy mulasztasok barmelyike az érdekmillas bekdvetkezéset
dnmagaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzédésszegésnek mindsil Vallalkozé részérdl ki lénésen, ha
a. Vallalkozé a teljesitéssel kapcsolatos barmely kételezettségéet akkent szegi

meg, hogy az el6irt minéségben, vagy hataridére val¢ teljesités miszakilag
nem lehetséges,

b. Vallalkozd alapos ok nélkil munkavégzést felfuggeszti (legalabb 15
napra),

c. a Vallalkkoz6 ellen az Iilletekes birdésag jogerts végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

d. a Vallalkozé vegelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi
tarsasagrol van szo) a cégbirésagnal benyujtasra kerult; vagy

e. Vdllalkozo a felvett el6leget nem targyi beruhazas megvalésitasara forditja
egészben vagy részben,

f. a Vallalkozéval szemben az illetékes cégbirésag el6tt megszlintetési,
torlési eljaras indul, vagy

g. a Vallalkozé a jelen szerzédésben megjeldlt teljesitési hataridét a 4.1
pontban meghatarozott napot meghaladéan elmulaszija, vagy

h. Vallalkozé a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerz6dés feljogositia a Megrendelét a
felmondasra vagy az elallasra, vagy

i. Vallalkozo kérnyezetvedelmi, hulladékelszallitasi kotelezettségét
megszegi,

j. az elirt feleléssegbiztositas — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbdél megsziinik, és a megsz(inés napjat kéveté 3 banki
napon belll legalabb azonos tartalommal Gjabb az eléirasoknak megfeleld
biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhato,
ha egyebekben az U] biztositas hatalybalépése el6tt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetéség,

k. amennyiben barmely a Kbt. altal el6irt kbtelezettséget — kivéve, ha ahhoz
mas jogkovetkezmeényt fliz a Kbt. vagy mas kdégens jogszabaly - a
Vallalkozé megszegi, kiléndsen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak
vagy a Kbt. 138.§ bekezdéseinek megsértése esetén,
jogszabalyon vagy jelen szerzédésen alapul6 titoktartasi kételezettségét
megszeqi,

. Jogszabalyon alapul6 egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennallnak,
Vallalkoz6 a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,

Vallalkozé alvéllalkozét jogosulatlanul vesz igénybe,

Vallalkoz6 foglalkoztatasra vonatkozo szabalyokat megsérti.

a tényleges Ujrahasznositdsra nem keruld hulladék mennyiség a
szerzbdes teljesitése soran tébb, mint a Vallalkozé ajanlataban szerepld
m? érték,

r. az Epitési Naplét nem a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. melléklete 1.
Napi jelentés f) pontjdban megfogalmazottak szerint vezetése kapcsan -
akar egy alkalommal - nem télti fel az EN mellékleteként az épitési

Q47T o> 3
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munkateriletrél elszallitott Gjrahasznositasra nem kerllé épitési-bontasi
hulladék mennyiségét ill. annak EWC koédjat ill. annak elszallitasi
bizonylatait.

7.10. A Vallalkozé jogosult jelen Szerzédéstél valé azonnali hatalyu
elallasra/felmondasra, ha Megrendelé — neki felrobhatéan —

a. a munkateriilet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torténd
figyelmeztetés ellenére, a felszdlitas atvételétdél szamitva is 5 napot
meghaladdan elmulasztja.

b. a szamlat — felszoélitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vallalkoz6 tevékenységét lehetetlenne teszi.

7.11. A szerzb6dés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen torténd
megsziinése esetén a Vallalkkozé6 a megsziinésig teliesitett szolgaltatasok
ellenértékére jogosult.

7.12. Szerz6désszegés esetén barmely fél koteles fenti joganak gyakorlasa elétt a
masik, szerz6désszegd fél figyelmét irasban felhivhi a szerzédésszegés
megsziintetésére, megfeleld, legaldbb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridé mellett. Az azonnali hatalya felmondast tartalmazé nyilatkozatban
hivatkozni kell a sllyos szerzédésszegés tényére, és meg kell jeléini a sulyos
szerzédésszegés megallapitasanak alapjaul szolgald tényt, kériiményt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hataridé) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendeld kdteles a szerzédést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a szerzédés
megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzédd fel tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizardé ok allt fenn, és ezert ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen vallalkozé a szerzédes
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhet6vé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrdl az ajanlatkérot
haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendel6 jogosult és egyben
koteles a szerzédést felmondani - ha sziilkséges olyan hataridével, amely lehetove
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozéban kézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozé kézvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerzdédés médositasara kizarélag a Kbt. 141. § alapjan kertlhet sor az
ott meghatarozottak szerint. Amennyiben a szerzédésmodositas igénye Vallalkozo6
oldalarél merill fel, akkor a szerzédésmodositds valamennyi kéltsége (a
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szerz6désmodositasban részt vevok bérkoltsége, kbézbeszerzési tanacsado dija,
hirdetmény koltsége) Vallalkozot terheli.

7.17. Megrendel6 a szerzédeést felmondhatja, ha:
a. feltétlentl szikséges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely

esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Vallalkozd személyében érvényesen olyan jogutodlas kévetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak
megszegése miatt kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai
Unié6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurépai Uni¢ jogabdl eredé valamely kételezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

7.18. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés barmely jogcimen térténd
megszlinése/megszlintetése esetén a Vallalkozé koételes a regsziinés napjan a
munkateriiletet dokumentaltan a Megrendelé birtokaba adni (a szerzédés
megszinésével a Vallalkozo birtoklashoz valé joga autometikusan megszlnik).
Vallalkoz6 jelen szerzédés alairasaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzédés
barmely jogcimen torténé megszinésének napjatél a munkaterilet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendel6 jogosult — akér énhatalommal is —
birtokba azt venni. Megrendel6 — amennyiben jelen szerzédés masként nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkateriileten Iévé vagyontargyait
(ide nem értve a beépitett vagyontargyakat) realis idén helil a Megrendeld
képviselbjének jelenléte mellett elszallitsa.

7.19. Az ajanlatkéréként szerz6dd fél a szerzddés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol irasban ksteles nyilatkozni.

7.20. Amennyiben a Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendel6 a
szerzédésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét
kovetd tizendét napon belil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a szerzédésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdesére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be az ajanlattevoként szerzédé fél kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.21. Az ajanlatkérd a szerzédésen alapul6 ellenszolgaltatasbél eredd tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynemi és lejart kévete ését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetbve tett eset kivételével — a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkététt szerzédés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkér’ szerzédésszegése
esetére iranyado jogkdvetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kulfoldi addilletéségili nyertes ajanlattevé koteles a szerzédéshez arra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtél a
magyar adohatésag koézvetlenil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo
adatokat az orszagok k6zotti jogsegély igénybevétele nélkdl.
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7.24. Vallalkozd ajanlataban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerz6désben mas
pontokban nem régzitett, de értékelési szempontnak mindsilé megajanlason kivil az
alabbi értékelési szempontra az alabbi megajanlast tette, melynek megfeleléen
koteles teljesiteni (amennyiben ajanlattevdé oOnéletrajz becsatolasaval szakembert
bemutatott ajanlataban):

3. A teljesitésbe bevonasra kerulé helyszini kivitelezési
munkalatokat iranyitd szakember varosi kornyezetben
elhelyez,kt.efié ivév!’zh’élc’){zaton' statikailag 6nhor_q{) NoDig Projekt szama: 5
technolégiaval (csdbélelés) végzett rekonstrukciés munka
helyszini iranyitasaban szerzett szakmai tapasztalata (0-5
projekt)

Tanacs Istvan

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a bemutatott szakember a kivitelezés
ideje (az adott szakag helyszini munkaveégzése) alatt legalabb heti 3-szor megjelenik
a munkaterileten és ezt az épitési naploban is igazoljak, melyet a miszaki ellenér
heti rendszerességgel ellendriz.

A miszaki ellenér a nyertes ajanlattevdé ajanlataban tett megajanlasai
vonatkozasaban tett helyszini ellenérzéseit és annak megallapitasait az épitési
napléban dokumentalja.

A 3. értékelési szempontra vonatkozdéan a Vallalkozd feladata ajanlataban tett
megajanlasanak szerzddés teljesitése soran térténd betartasanak dokumentalasa. A
dokumentaciot ugy kell dsszeallitania, hogy azt a miszaki ellenér és a szerzédés
teljesitését esetlegesen ellenérzé szervek is kontrollalni tudjak (6sszegezések,
alatamaszto okiratok, foté dokumentacio).

Megrendel6 a vallalasok betartasanak ellenérzése kapcsan minden egyes
intézkedést dokumental.

Amennyiben  Vallalkozd6 nem az értékelési szempontoknak  mindsiild
megajanlasoknak megfeleléen vegzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontoknak
mindsilé megajanlas megsértése sulyos szerzdédésszegésnek mindsil, valamint a
Megrendeld a hibas teljesitési kétbért is érvenyesiti Vallalkozo felé.

Vallalkozo ajanlatanak szakmai miszaki ajanlat részében megajanlott anyagokat
koteles beépiteni. Ettdl csak az erre vonatkoz6 szerzédésmodositast kovetéen térhet
el, természetesen akkor is az eldirt paraméterek mindegyikének meg kell megfelelnie
a beépitendd anyagoknak.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése szerint megrendeld koteles a Kodzbeszerzési
Hatésagnak bejelenteni, ha a nyertes ajanlattevoként szerz6dd fél szerzGdéses
kotelezettségét sllyosan megszegte. Ezen bejelentést kévetden pedig a Vallalkozo a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizaré ok hatalya ala keril.

8. TELJESITESI, JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI
FELTETELEK

8.1. Vallalkozd6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozé hatalyos térvényi
szabalyozasokban, rendeletekben eldirt szavatossagi feltételeket vallal az altala
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kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvetelétdl kell
szamitani. A jétallasi id6é a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak
szerint veendd figyelembe.

8.2. A Vallalkozd a jelen szerzédés alapjan, egyedi megrendelésenként a miszaki
atadas-atvételtél szamitott - az ajanlatban megadott tébbletjétallassal 36 hénap?
egyitt - 60 hénap?® idétartamra jotallasi kotelezettséget vallal (Az eljarast meginditd
felhivasban régzitett minimalis jotallasi idétartam 24 hénap). A jétallasi kdtelezettség
kiterjed arra, hogy az elkészult mi megfelel a jogszabalyokban, a vallalkozasi
szerzédesben, hatdésagi hatarozatokban, a milszaki leirasban és annak
mellékleteiben foglalt valamennyi kovetelménynek, elbirasnak, szabvanynak. A
Vallalkoz6 koételes sajat koltségén a leheté leghamarabb helyrehozni a hibakat. A
Vallalkozé jétallasi kotelezettségének részletes szabalyait a Ptk rogziti.

8.3. Vallalkozé a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétél szamitott 3
munkanapon belll kételes a javitast elkezdeni és megfelelé személyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitasanak végs6
hatarideje a bejelentést kéveté 10 nap. Amennyiben technolégiailag a fenti idé6 nem
tarthatd a miszaki ellenér altal meghatarozott idétartam az iranyadoé.

8.4. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezé hibak esetén a fentiek azzal
alkalmazandoak, hogy a Vallalkozo a bejelentést kovetd 24 6ran belil kételes a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megsérti a Vallalkozé, a Megrendelé jogosult a munkat hermadik személlyel a
Vallalkoz6 kéltségére elvegeztetni. Ezen eset a jotallast fennallasat csak akkor
befolyasolja, ha a Vallalkozé kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a késébb bekdvetkezett hibat.

8.6. Vallalkozé koteles megtériteni azon pluszkoltségeket, ame yek a hibas teljesités
okan a Megrendelénél keletkeztek.

8.7. A jbtallasi kotelezettség nem érinti a Megrendel6t megilletd kellékszavatossagi
ill. kulén jogszabalyban rogzitett esetleges kételezé jotallasi jogokat, és azok
ervényesithetbségét.

8.8. \Vallalkoz6 teljes kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzédéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokért, fuggetlentl attél, hogy az a Megrendelére
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramlé kar esetén a
Vallalkozé koteles az err6l valé tudomasszerzést kéveté 3 munkanapon belll a
Megrendel6t teljes kérlien mentesiteni a kartéritési igények aldl, illetve amennyiben
Megrendel6 a kartéritési igényt teljesitette, kételes a fenti hataridében a Megrendel
altal teliesitett 6sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkozo teljesitésével kapcsolatban Megre:ndelé ellen per indul,
Vallalkoz6 — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendeld oldalan kételes a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelé pernyertessége
érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendeld

2 Az ajanlatban megadott tébbletjétallas id6tartama
* 24 hénap minimum jétallas és az ajanlatban megadott tébbletjétallas egyiittes idGtartama
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pernyertességét egyéb médon elésegiteni. Pervesztesség esetén koteles megteériteni
minden olyan negativ jogkévetkezmény kdéltséget, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

8.10. A szerzbédés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositekakeént
a Vallalkozé a szerzédés szerinti AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 6sszegének
5%-a mérték( teljesitési biztositékot nyujt a Megrendelének, melyet a Kbt. 134. § (4)
bekezdés szerint a vallalkozasi szerzdédés hatalybalépésekor kell rendelkezésre
bocsatani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjdban meghatarozott mdédon (a
biztositék az ajanlattevoként szerzédo fél valasztasa szerint nyujthatd 6vadékkeént az
el6éirt pénzésszegnek a Megrendelbként szerzédd fél fizetési szamlajara torténd
befizetésével, atutalasaval, pénzigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia
vagy készfizetdé kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott
— keészfizetd kezességvallalast tartalmazé - kotelezvénnyel). A teljesitési
biztositéknak a miiszaki atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasaig kell
érvényben lennie. A Szerzédés nyertes ajanlattevé altali nem vagy nem
szerzdédésszer(i teljesitése esetére Megrendeld a teljesitési biztositék terhére
szerz6désszegésbdl eredd igényeinek érvényesitése érdekében kielegitést kereshet.

8.11. A jotallasi igények biztositasara a Vallalkozé a szerzddés szerinti AFA nélkl
szamitott ellenszolgaltatas dsszegének 5%-a meértékl jolteljesitési biztositékot nyujt
a Megrendelének, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés eléirasait figyelembe véve a
jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjara a megrendelé rendelkezésére bocsat,
melynek a jotallasi idészak végéig kell fennallnia. A biztositék szolgaltatasanak
kételezettségét a vallalkozé a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint -
valasztasa szerint nyujthatja ovadékként az eldirt pénzésszegnek a Megrendeld
fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval, pénzigyi intezmeny vagy
biztositd altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzdédés alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazd —
kotelezvénnyel.

8.12. A hibas teljesitéssel, valamint a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények
teljesitésére kikotott biztositék vonatkozasaban a megrendel6 lehetévé teheti, hogy a
biztositék vagy annak meghatarozott része a vallalkozénak a teljesitésert vagy
részteljesitésért jaro ellenértékbdl visszatartas utjan kerlljon biztositasra, amelyre az
6vadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerzédést a kdzbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevoként szerzédé félnek, illetve kozdsen ajanlatot tevoknek kell
teljesitenie.

9.2. A Vallalkozé a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatdban megjelolt
alvallalkozé(k) bevonasaval kételes teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkozo(k) bevonasa
esetén is teljeskorlien és kozvetlenul felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéseert.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a nyertes ajanlattevé a
szerzédés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében - a szerzddés teljesitésének idbtartama alatt kételes elézetesen az
ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a
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szerzddés teljesitésében. A nyertes ajanlattevé a bejelentéssel egyitt koteles az
ajanlatkérének az alvallalkoz6 megnevezésén, addészaman, elérhetéségeén, a
képviseletre jogosult személyén tul az ajanlattevdi teljesitésen belll az alvallalkozoi
teljesités varhatdé szazalékos aranyat, valamint az alvallalkozbi szerzédés szerinti
ellenszolgaltatas értékét megadni, a mellékelt alvallalkozdkra vonatkozé vallalkozoi
bejelentés minta szerint. A vallalkozé a szerzédés teljesitésenek idétartama alatt
koteles a megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak
valtozasarol. Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzédés teljesitéséh=z nem vesz igénybe
a kozbeszerzési eljarasban elbirt kizaré okok hatalya ala taitozé alvallalkozét. A
nyertes ajanlattevd koteles az ajanlatkérének az alvallalkozoi teljesitést kovetben az
ajanlattevéi teljesitésen belil az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyat,
valamint az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
ertéket bejelenteni.

9.4. Megrendel6 a szerzédeés teljesitése soran az épitési e-naplé adatai alapjan
ellenérzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozé vesz részt.

9.5. Jelen szerz6dés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) beke:zdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember zlkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.

9.6. A Vallalkozo, vagy a nem természetes személy alvalalkozd jogutddja is
teljesitheti a szerzbédésben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkozo, vagy a nem
természetes személy alvallalkoz6 id6kdzben atalakult vagy joguiddlassal megszint.

9.7. Megrendeld rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a muszaki ellenér az épitési naplé adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teliesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkoz6 vesz részt. Ezen szabalyok megszegése sulyos szerzédésszegésnek
mindsul.

9.8. A Vallalkoz6 az igénybe vett alvallalkozoért (k6zrem(ikédé2rt) agy felel, mintha
az alvallalkoz6i (k6zrem(ikddéi) altal végzett munkakat sajat mega végezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozok vonatkozasaban azon hatranyos
kévetkezmenyekert is felel, ami ezen alvallalkozok (kdzrem(ikddok) igénybevétele
nélkil nem kovetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kozotti kapcsolattartas szoéban és irasban térténhet, azonban a széban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkczattevé nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irasban (postan vagy e-mailen) is aljuttassa.

10.2. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendelé részére:

Név: Horvath Otté vezérigazgato
Cim: 9025 Gyér, Orszagut u 4.
Telefon: +3696522600
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| e-mail: | horvath.otto@pannon-viz.hu |
Név: Lipovics Janos mUiszaki igazgato
Cim: 9025 Gyér, Orszagut u 4.
Telefon: +36203827403
e-mail: lipovics.janos@pannon-viz.hu

A Vallalkozo részére:

Név: Sz6ll8si Szabolcs Gabor ugyvezetd
Cim: 1134 Budapest, Szabolcs utca 29.
Telefon: | 06-30-941-0477

e-mail: szollosi@bonex.hu

A teliesitésbe bevonasra keriil® szakember* részére:

Név: Tanacs Istvan

Cim: 1134 Budapest, Szabolcs utca 29.
Telefon: 06-70-370-7495

e-mail: tanacs@bonex.hu

A Miiszaki ellenér részére:

Név: Harsanyi Ferenc, 08-6826, ME-VZ
Cim: 9025 Gyér, Imahaz u 1.

Telefon: +36202137619

e-mail: harsanyi.ferenc@pannon-viz.hu

10.3. A munkak csak érvényes munkaterlilet atadas-atvétel és a munkalatok
megkezdéséhez szikséges engedélyek birtokaban kezdhetok meg. Megrendeldnek
a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban kell a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozd jogosult és koteles a munkateriletet
atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valdé alkalmassagot megvizsgalni, az
esetleges hianyossagokat jegyzékdnyvben (épitési naplo) rogziteni és ebben felhivni
a Megrendelé figyelmét a hianyossagok megszintetésére. Koteles tovabba a
Vallalkoz6 — a lehetéségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a munkateruleten
korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a
munkavégzest.

10.4. A Vallalkozé kételes minden a végrehajtas soran szikségessé valé ideiglenes
vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzéset kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetéleg felmentésekkel kapcsolatos illetekek és
egyéb koltségek a Vallalkozot terhelik.

10.5. A munkateriileten végzett munkak jogszabalyoknak megfeleld, szerzédésszerl
teliesitéséért a Vallalkozé a felelés, igy kilénésen a balesetmentes
munkakdérilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszer( foglalkoztatasaert.

¢ Az ajanlatban megjeldlt teljesitésbe bevonasra keriil6 szakember
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10.6. A teljesitésbe bevonasra keriil6 allomany tekintetében a Vallalkozd kételes
biztositani, hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes
mértékben 6sszeegyeztethetd a teljesités helyén megkédvetelt elvarasokkal.

A szerzbdés teljesitéséhez szilkséges Hatdsagnal térténd Ugyntézéshez Vallalkozo
szamara Megrendel6 meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkozé kételes allandé helyszini képvisel6je altal biztositani az ¢sszes
szikséges fellgyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezész folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviseldnek a Vallalkozé nevében a Megrendelé képviseldjének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8. A Vallalkozé a beruhazas megvaldsitasa soran elegendd szamu képzett és
tapasztalt vezetét és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét
koteles biztositani, hogy a szerzédés szerinti kételezettségeit megfeleléen és idében
teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az altalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelharitasi, valamint tlizvédelmi eldirasokat ismerniuk kell.

10.9. A Vallalkozo koteles a beruhazas kivitelezését és megvalositasat, valamint a
hibak kijavitasat szigorian a szerzédés szerint, azzal 6sszhangban végezni. A
Vallalkozé koteles szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld
utasitasaihoz, minden olyan Ggyben, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendeld utasitasa ugyanakkor nem terjedhet ki a mun<a megszervezésére,
illetdleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendeld célszer(itlen vagy
szakszer(tlen utasitast ad, erre a Vallalkozé koételes ot figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért Vallalkozo felelés. Ha azonban
Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendeld
utasitasa szerint Megrendeld kockazatara koteles a munkat elvegezni.

10.10. A Vallalkozé a kivitelezés soran fellépé moédositasi igényeket a Megrendelével
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhazas Kkivitelezési korllményeire vonatkozd, kiilsé szervek altal
hatoésagi jogkérben adott, jogszer(l utasitasokat a Vallalkozé kételes megfeleléen
vegrehaijtani és arrél a Megrendel6ét haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizarolag akkor mentesiiinek a szerzédésszegés kdvetkezményei
aldl, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer(i teljesitésére
vezethetd vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkéréban vagy mindkét fél
érdekkodrén kivil esé okbol lehetetlendilt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legalabb 45 napon keresztul fennall. Vis rnaior esetén az errél
tudomast szerz6 fél haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabdl, vagy nem megfelelt teljesitésébdél eredd karokért felelts.

10.14. A Szerzbdés és a felek kézotti kommunikacioé nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkoz6 a kivitelezés soran az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szold
191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint koételes az épitési rapléval kapcsolatos
kotelezettségeit ellatni. Vallalkozé épitési naplét koteles vezetni az e-napld
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megnyitdsa (adatok, tervek, szerzddések feltdltése, személyek meghivasa)
meghatalmazas utjan a Vallalkozé feladata. Az e-napl6é rendszerhasznalati dijanak
fizetési kotelezettsége a Vallalkozot terheli.

11.2. Felek megallapitjak, hogy a munkaterilet atadas-atvetele vonatkozasaban a
munkateriilet megfelelé, ha az anyag, ill. eszk6zdk odaszallitasa megoldhatd, és a
munka megkezdhet?.

11.3. A Vallalkozé energiaigényét sajat maga kételes biztositani, arra Megrendeld
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendelé koézuzemi
szerzbdése alapjan elégiti ki a Vallalkozo, akkor kételes legkésdbb az atadas-atveételi
eljaras lezarasaig a Megrendeld felé ennek koltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendelé altal a kézlizemi szolgaltaténak, energiakereskedének fizetett egysegar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozé koézvetlenil az kozuzemi
szolgaltatotol/energiakeresked6tdl elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kdzszolgaltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kozterilet helyreallitasanak kéltségei a Vallalkoz6t terhelik.

11.4. A munkateriilet atadasat kévetéen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol,
a kornyezetvédelmi szabalyok betartasarél a Vallalkozé koételes gondoskodni.
Vallalkozé felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felréhato
modon keletkezett hianyokeért, ill. karosodasokert.

11.5. Vallalkoz6 koteles az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkozo kételes a tényleges munkavégzéssel érintett munkateriletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kotelezettségeinek elmulasztasabdl,
vagy nem megfelel6 teljesitésébdél adoddott.

11.6. Vallalkozé koteles az altala hasznalt kozutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a kozutra felhordott szennyezédéstél haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Vallalkozdé a kozterlileteken a kozlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.8. Mivel a beruhazas targya koril mas 6nallé ingatlanok/felépitmények vannak,
Vallalkozo6 koteles azok tovabba minden esetben a beruhazas targyanak allapotat a
munka megkezdése el6tt dokumentalni, kivéve ha olyan munkék a jelen szerzédés
targyai, amelyek jellegiknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkozé tevékenysége miatti igény
meril fel akar Megrendelé, akar harmadik személy oldalarél, Vallalkozo
kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgalé allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennallt-e.

11.9. A Vdllalkozdnak és alvallalkozéinak az anyagok és eszkdzék mozgatasat agy
kell végrehaijtania, hogy a szallitas soran hasznalt utak, éplletek és éplletrészek és
azok mutargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallité utvonalak
kiépitésével, karbantartasaval, megerésitésével, javitasaval és helyreallitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkoz6 feladata és azok koltsegei is Gt
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eléidézett kérnyezetkarosodasért
vagy szennyezésért a Vallalkozét terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kévetkezményeit.
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11.10. Vallalkozé koételes a munkatertlet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkaterllet 6rzését Vallalkozé sajat, megfel2l6 jogositvanyokkal
rendelkezé munkavallaléival vagy erre szerz6dott szakcéggel biztositja.

11.12. Vallalkoz6 koételes a jogszabalyban foglalt tajékoztatd tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban el6irt tartalommal vald lathatésaganak biztositasara.

11.13. Vallalkozé kételes a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen
gydijteni, és hivatalos hulladékleraké-helyre szallitani, valamint 2zt a Megrendel6 felé
megfeleléen igazolni.

11.14. Amennyiben Vallalkozé tevékenysége kozterllet igénybevételével jar a
kdzteruletfoglalasi engedély megkérése, és annak koltségeinek viselése a
Vallalkozét terhelik.

11.15. Megrendelé régziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt épitbanya
tulajdonjogardl — tekintettel azok avultsagara és érték nélkuliségére — a Vallalkozo
javara ellenérték nélkil lemond, aki kételes azt sajat koltségén elszallitani a
helyszinrdl legkésébb a miiszaki atadas-atvétel megkezdéséig.

11.16. Az eltakarasra kerll6 munkarészek eltakarasa el6tt a muszaki ellendrt
kdzvetlenul, ill. az épitési naplon keresztil megfeleld idében (érive ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozonak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld
kovetelheti, hogy tarjak fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Vallalkozét terhelik.

11.17. Vallalkozé kételes a Megrendeld utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai iranyaddak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendel célszerlitlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Vallalkozé
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkoz6 a szerzddéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendel6
utasitasai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Vallalkozo koteles
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mésok személyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhaté, ha mas modon a
szerzddesszerl teljesités nem biztosithato.

11.18. Felek régzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jovahagyas, tanusitas
szikséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén belill a
Vallalkoz6 feladata és koltseége, kivéve, ha azt jogszabaly vagy a miszaki leiras a
Megrendelé feladatava teszi.

11.19. Vallalkoz6 kételes egyittmiikédni az érdekelt szervekkel kézszolgaltatdkkal.

11.20. A Vallalkoz6 a beépitésre kerilé anyagokrél vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenértékl hazai Min6sitd Intézet altal kiadott mindségi tanusitvanyt kételes adni.
Ezt a tandsitvanyt a beépités elétt a miiszaki ellenérnek at kell adni. Amennyiben a
felnasznalandé anyagokrél és termékekrél a harmadik személy gyarté a
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Vallalkozénak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, ugy a Vallalkozé a beépithetdségre
vonatkozo alkalmassagrél kételes irasban nyilatkozni.

11.21. A Vallalkozo az 6t terhel6 jotallasi, kellékszavatossagi (kbtelezd alkalmassagi)
idén bellli barmilyen jogcimen térténd jogutdd nélkili megszinése esetére e
szerzédéssel engedményezi az alvallalkozoéit (kdézremiikddéit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terheld jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesithetd 6sszes
jogokat. Az atszallas napja a jogutdéd nélkili megszinés napja. Ezen igények
érvényesithetésége érdekében a Vallalkozé a szerz6dés soran (de legkésdbb a
teljesitésig) koteles igénybevett alvallalkozéinak cégnevét és székhelyét, adoszamat
Megrendelének megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkozoé a szerzédés teljesitése
soran az alvallalkozoi valtozasokat a Megrendelének irasban tudomasara hozni. Az
el6z6ekrdl Vallalkozé koteles alvallalkozéjat irasban értesiteni.

11.22. Amennyiben a szerz6dés barmilyen okbdl teljesités el6tt megszinne, ugy a
Vallalkozé haladéktalanul, 3 naptari napon belll kételes a megsziinés napjaig
végzett munkakat felmérni, és a munkateriletet a Megrendelének visszaadni.

11.23. A szerzddés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédepileten,
kézteruleten, vagy oda kinyuld, a Vallalkozé altal Iétesitett ideiglenes épitmenyen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolédd szerkezeten a Vallalkozé csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgald targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendel6 kulon irdsban hozzajarult. Az ezen eldirds megszegéséért a Vallalkozot
kartéritési felelésség terheli.

11.24. Felek rogzitik, hogy Megrendeld jogosult a Vallalkozét valamely munkavallalé
vagy alvallalkozé lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott épiletben iranyadd szabalyzatokat
megsérti, illetve egyebekben a titoktartasi szabalyokat megseérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kovetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendel6, ha barmely munkavallalé vagy alvallalkozé a hataridére és
megfeleld6 mindségben vald teljesitést sllyosan veszélyezteti. Ez esetben, a
Vallalkozé — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendel6 utasitsa alaptalan
— koteles 2 munkanapon beltl az érintett munkavallalét vagy alvallalkozot a
munkateriletrdl eltavolitani. Jelen pont alkalmazandé azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a miszaki ellenér jogosult, ha olyan gép vagy berendezest tarol vagy
alkalmaz a Vallalkozé vagy alvallalkozéja a munkatertleten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot sulyosan vagy szikségtelenil veszélyezteti.

11.25. A Vallalkoz6 teljesitésre vonatkoz6é fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsul.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS
12.1. Atadas-atvételt megel6z6 eljaras

A Vallalkozd a Munkak, illetve a Munkak kilon Miszaki Atadas-atvételi Eljaras
keretében atadasra keriilé részének befejeztével a teljesites el6tti megvizsgalasra
torténé felajanlasrol (alkalmas-e az atadas-atvétel megkezdésére a teljesités) a
MUszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének hatarideje elétt legalabb 10 (tiz)
naptari nappal koteles értesiteni a Megrendelét azzal, hogy a Mdiszaki Atadas-
atvételi Eljaras megkezdésére készen all (a tovabbiakban ,Készre Jelentés”).
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A Megrendeld az értesitéstdl szamitott 3 (harom) naptari napon belll kételes az
Epitési Terlleten megjelenni, és a teljesitést megvizsgalni abbol a szempontbdl,
hogy az az atvétel megkezdésére — a megkezdésre elbiranyzott allapotban -
alkalmasnak tekintheté-e.

Ha a Megrendelé megallapitja, hogy

(a) az atadassal érintett Munkak befejezédtek, és az elsé attekintés alapjan a
teljesités lényegében hianymentes és varhatd, hogy a még esetleg fennallo
hibak, illetve hidnyossagok a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras lezarasig
rendelkezésre allo idében elvégezhetéek lesznek, endl azzal értesiti a
Vallalkozét, hogy a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének nincs
akadalya;

(b) ellenkezé esetben meghatarozza azokat a javitasokat és hianypoétlasokat,
amelyeket a Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdeséhez még el kell
vegezni.

A fenti (b) pont szerinti nyilatkozat kiadasa esetén a Vallal<ozé haladéktalanul
megkezdi a megjeldlt hibak, hianyossagok kijavitasat, pétlasat, és amikor ugy itéli
meg, hogy a Munkak alkalmasak a jelen Szerz6édés feltételei szerint a Mlszaki
Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére, ismételten értesiti a Megrendelét a Készre
Jelentésrdl, azzal, hogy a kélcsonds egyiuttmikodésre tekirtettel, a fentiekben
meghatarozott idétartamoktdl a révidebb idétartamok iranyaban eltérhetnek.

A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras csak akkor kezdheté meg, ha a Megrendeld a
Készre jelentést elfogadja. Ez nem jelenti azt, hogy a Meg-endelé elfogadta a
teljesitést, csak annak rogzitését jelenti, hogy a teljesités allapota, a teljesités adott
szakaszaban alkalmas a Moszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére. A
Megrendelé ez esetben megteszi a szilkséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Miszaki Atadas-atvételi eljarason azon személyek/szervezetek is részt
vegyenek, akiknek/amelyeknek a kézremiikédése Megrendel¢ részérél feltétlenil
szikséges.

12.2. ATADAS-ATVETEL - A Munkéak atadas-atvétele

A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele az étadasi dokumentacio
megrendeld reszére torténd atadasa. A dokumentacionak az alabbi kdvetelményeket
kell kielegitenie:

Formai kévetelmények:
(a) oldalszamozott tartalomjegyzék; az oldalak folyeamatos szamozasa;
(b) 1 eredeti, 1 masolati + 1 elektronikus példany (az elektronikus
peéldanyban a megval6sulasi tervek .dwg és .pdf allomanyokkal is).
(c) adokumentacio oldalait cégszer( alairassal kell ellatni
Tartalmi kdvetelmények:
(a) felelds miszaki vezetdi és kivitelezéi nyilatkozatok;
(b) beépitett anyagok megfeleléségi dokumentumai
(c) eépitési hulladékkezelés dokumentumai
(d) mérési-, valamint labor jegyzékényvek;
(e) jelen szerzédésben rogzitett egyéb dokumentumiokat
(f) jotallasi jegyeket
(9) beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati
es karbantartasi utasitasait
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(h) jogszabalyban régzitett egyéb iratokat

() vizsgalati jegyz6kdnyvek (pl: tomoérség, teherbiras, vizzarésag,
nyomasproéba, ivovizvizsgalat, stb...);

(j) belzemelési, prébalizemi jegyzOkdnyvek;

(k) tanusitvanyok;

() megvaldsulasi tervdokumentacié; geodéziai bemeéresi terv
(koordinatajegyzék); megval6sulasi tervliapok.

A Miszaki atadas-atvételi Eljarast a Munkak teljes koérl elvégzését, és a Vallalkozo
altali Készre Jelentést kdvetden legkésdbb a teljesitési hataridé napjan kell elkezdeni
és a megkezdésétél szamitott legfeljebb 30. (harminc) naptari napon be kell fejezni.
E hataridé elteltekor a Megrendeld a Munkak atvetelérél vagy az atvetel
megtagadasarol nyilatkozni koteles. A Megrendelé a Munkakat akkor veszi at, ha
azok hiany és hibamentesen az elbirasoknak megfeleléen kerilltek elvégzésre.

A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras kiterjed kuldnésen, de nem kizarélag a
kovetkezdkre:

(a) megtekintés, bejaras, minéségi, funkcionalis és esztétikai ellendrzés,

(b) atvételkori vizsgalatok lefolytatasara,

(c) az atadas-atvételi dokumentacio formai és tartalmi kévetelményeit tartalmazé
dokumentaci6 atadasa.

12.3. Az Atadas-atvétel lezarasa

A Feleknek a Mdiszaki Atadas-atvételi Eljaras soran lefolytatott vizsgalat
megallapitasait jegyzékdnyvben kell régzitenitik. A jegyzékdnyvnek tartalmaznia kell
legalabb az alabbiakat:

(a) a Megrendel6é szerint még fennallé hibak, hianyok felsorolasat, érteket és a
Megrendelé altal a kijavitasra, pétlasra megjeldlt ésszerli hataridét, és a
Vallalkozd ezek Kkijavitasara, pétiasara vonatkoz6é, a hataridét elfogadé
nyilatkozatat,

(b) az atadas-atvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kotelezettek nyilatkozatait,

(c) azismert és érvényesiteni kivant igényeket,

(d) a Megrendelének az atadas-atvétel soran atadott mliszaki dokumentacio listajat
(tervek, mérési jegyzdkodnyvek, tanusitvanyok, hasznalati, kezelési utmutatok,
jotallasi jegyek, karbantartasi, kezelési utasitasok),

(e) a jegyzbékonyvben rogziteni kell tovabba az eljaras eredményességét vagy
eredménytelenségét, azaz a Megrendeld nyilatkozatat a Munkak atvételére
vagy elutasitasara vonatkozoan, ez utébbi esetben ennek indokait,

(f) a jegyzbkényvben régziteni kell tovabba — sikeres atadas-atvétel esetén — a
jotallasi idé kezdd idépontjat és a jotallasi id6 veget,

(g) a Jogszabaly altal megkivant tovabbi tartalmi elemeket,

(h) a Felek képviselbinek alairasat.

A jegyz6ékonyvben a Megrendeld nyilatkozik a teljesités elfogadasarol - amennyiben a
teliesités a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas -, indokolt esetben annak
elutasitasarol, illetve arrél, ha a teljesités jelen allapotaban meg hibajavitasra,
hianypotlasra szorul.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal 6sszefliggésben, illetve a kijavitasukkal,
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potlasukkal jaré munkak folytdn sem akadalyozzak a rendeltetésszeri hasznalatot (a
tovabbiakban ,Rendeltetésszerii Hasznalatot Nem Akadalyczé Hiba”), és azok
kijavitasat, pétlasat a Vallalkozé a Megrendelé altal megjeldlt ésszer( hataridore
vallalta. Amennyiben a Megrendeld a Miszaki Atadas- atvételi Eljaras soran
Rendeltetésszerli Hasznalatot Nem Akadalyozé Hibakat jelélt meg, azokat a
Vallalkozé a javitasi id6szakban kételes kijavitani, pétolni.

Amennyiben az el6zetesen irashan egyeztetett atadas-atvételi idépontban a
Vallalkozé nem vagy nem megfelel6 - képviseletre jogosult — akar meghatalmazott —
személlyel - képviselteti magat, ugy a Megrendelé jogosult a Miszaki Atadas-
atvételi Eljarast egyoldaltan lefolytatni. A Megrendeld altal a Vallalkoz6 tavollétében
felvett hibajegyzék a Vallalkozé altal elfogadottnak mindsul. A Vallalkozd
tavolmaradasa nem mentesiti a Vallalkozé6t a jelen Szerzddés szerinti kijavitasi és
egyéb kotelezettségének a teljesitése aldl.

12.4. A javitasi id6szakban elvégzend munkak és a Munkak végleges atadasa

A javitasi idészak (a tovabbiakban ,Javitasi |d6szak”) a MUszaki Atadas-atvételi
Eljaras megkezdésének napjan kezdédik és a Mlszaki Atadas-atvétel lezarasaig tart.

A Javitasi Id6északban a Megrendel6 altal a jegyz6kdényvben meghatarozott
javitasokat és hianypédtlasokat a Vallalkozd folyamatosan vegzi és értesiti a
Megrendelét a hibak kijavitasarol, hianyok poétlasarél, és a Megrendeldé ismét
megvizsgalja a teljesitést. A Felek a fentiek szerinti eljarasukat mindaddig kételesek
folytatni, amig a teljesités alkalmassa nem valik a Végleges Atadasra.

A Munkak végleges atadasa (a tovabbiakban ,Végleges Atadas”) egyben a Miszaki
Atadas-atvételi Eljaras befejezésellezarasa, amelyre akkor keriilhet sor, ha a
Javitasi Id6szakban elvégzendd munkakat a Vallalkozo hianytalanul, teljes koérten
es szerzbédésszerlen teljesitette.

Ha a Vallalkozé elmulasztia a Miszaki Atadas-atvételi eljaras lezarasarol szolo
jegyzdkdnyvben régzitett barmely Rendeltetésszerli Hasznalaiot Nem Akadalyozé
Hiba megadott hataridén belili kijavitasat, a Megrendelé donthe:, gy hogy

(a) az atveteli jegyz6kényvben meghatarozott, a még fennallé hiba kijavitasanak
vagy a hianyossag potlasanak értékével megegyezé dsszeg erejéig csokkenti a
Vallalkozasi Dij 6sszegét és a Javitasi |dészakot lezarja.

A miszaki atadas-atvételi eljaras befejezése soran az épitési munkateriletet
Vallalkozé a Megrendeld részére visszaadja. Amennyiben az épités dokumentalasa
elektronikus épitési napléban tértént (a tovabbiakban e-naplé), az eljaras
eredményes lezarasanak feltétele a munkaterilet e-napléban torténé visszaadasa.

12.5. Epitési Terilet helyreallitasa

A Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras befejezéséig — vagy ha Jevitasi Idészak ezen
idopontig nem zarult le a Vegleges Atadasig - a Vallalkozénak el kell tavolitania az
Epitési Terlleten még meglévd eszkozeit, a megmaradt snyagot, térmeléket,
hulladékot és az ideiglenes létesitményeket.

12.6. Birtokbaadas /
L

Vallalkozasi szerz6dés 26/39. oldal



Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak — 1. rész: Vizagazat

A Felek eltéré megallapodasanak hianyaban a Vallalkozé az Epitési Teriletet a
191/2009. Korm. rendelet eléirasai szerint kdteles a Megrendel birtokaba adni.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint koteles az eljaras
eredményérél szold tajékoztatdt tartalmazd hirdetményt a szerzédéskotést kovetd
husz napon belul megkildeni kozzétételre a Kbézbeszerzési Hatosag részeére az
EKR-en keresztil.

13.2. A Megrendelé a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint koételes szerzédes
modositasarél legkésébb a szerzédés modositasatdl szamitott 6t munkanapon bell
az (1) bekezdés j) pontja szerinti tajékoztatét tartalmazéd hirdetményt megkuldeni
kozzétételre a Kbzbeszerzési Hatosag részére az EKR-en keresztul.

13.3. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajanlatkérd szerz6dé fel kbteles
az EKR-en keresztil a Kozbeszerzési Hatosag altal mikodtetett nyilvanos
elektronikus szerzédéstarban (a tovabbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben
kozzétenni a szerzédés teljesitésére vonatkoz6 kdvetkezd adatokat:
ca) hivatkozast a kozbeszerzési eljarast megindité hirdetményre (hirdetmeny
nélkil induld eljarasok esetében felhivasra),
cb) a szerzddo felek megnevezeset,
cc) azt, hogy a teljesités szerzédésszer( volt-e,
cd) a szerzbdés teljesitésének az ajanlatkéré altal elismert idépontjat, valamint
ce) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
értékét a szerzddés mindegyik fél - tAmogatasbol megvaldsulé kézbeszerzés
esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - altal tortéent
teljesitését kovetd harminc napon belll.

13.4. A Kbt. 43. § (2) bekezdés e) pontja szerint az ajanlatkéré szerz6do fél koteles
az EKR-ben kdzzétenni a szerzédés teljesitésébe bevont alvallalkozéval 6sszefliggd
kovetkezd adatokat:
ea) az alvallalkozé megnevezését, addszamat, a kézbeszerzésnek azt a reszét,
amelynek teljesitéséhez az alvallalkozét az ajanlattevé igénybe kivanja venni,
az alvallalkozdi teljesités varhaté szazalékos aranyat az ajanlattevoi
teljesitésen belll, valamint az ellenszolgaltatas alvallalkozéi szerz6désben
meghatarozott értékét az alvallalkozd nyertes ajanlattevé altali bejelentéseét
kdvetd harminc napon belll, tovabba
eb) az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyat az ajanlattevoi
teliesitésen belil, az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett
ellenszolgaltatas értékét az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok rogzitésevel
egy idében.

13.5. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaras elokeszitesevel,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett ©sszes iratot a kozbeszerzési eljaras
lezarulasatodl [37. § (2) bekezdés], a szerzédés teljesitésével kapcsolatos Gsszes
iratot a szerzédés teljesitésétél szamitott legaldbb 6t évig meg kell &rizni. Ha a
kozbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - birésagi
felulvizsgalat esetén a felllvizsgalat - jogerés befejezéséig, de legalabb 6t évig kell
meg6érizni.
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13.6. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkéré szzrz6dd fél koteles a
Kbézbeszerzési Hatésag vagy jogszabalyban feljogositott més szerv kérésére a
kdzbeszerzessel kapcsolatos iratokat megkildeni vagy részikre elektronikus Gton
hozzaférést biztositani.

13.7. Az épitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitak
rendezésében koézrem(kddd szervezetrdl, és egyes torvénycknek az épitésigyi
lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a késedelmes fizetésekkel 6sszefiiggd
modositasarél szolo 2013. évi XXXIV. térvény 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakértéi Szerv a Kozbeszerzési Hatoség kijeldlése alapjan
szakhatdsagként mikodik kbézre a kozbeszerzési szerzédészk teljesitésének és
mobdositasanak ellendrzésére iranyulé eljarasban.

14. SZERZO!1 JOGOK

14.1. A Megrendelé a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesithetdé barmely szellemi alkotas esetében kikéti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerzdi jogrél szold 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjt.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendeld a szerzédés teljesitése soran
keletkezett, szerzdi jogi védelem ala es6 valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan idejd, korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogot szerez az atruhazhaté
szerzdi jogokra, amely magéaban foglalja az Szjt. 46. §-a szerinti harmadik személyre
atruhazhatésag jogat, valamint az Szjt. 47. §-a szerinti, a m( atdolgozhatésagahoz
és a mi tébbszérdézéséhez valéd felhasznalasi jogosultsagot is. A Vallalkozd csak a
Megrendeld elbzetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az elkésziilt mi
barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerzédés alapjan
nydjtott szolgaltatasrél. A felhasznalasi jog atruhazasanak djat a vallalkozéi dij
tartalmazza.

14.3. Ha a Vallalkoz6 a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt all6 szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a Megrendelé el6zetes irasbeli hozzajarulasa szikséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben, a szerztdéses kételezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek kézétt felmeriild jogvitak tekintetében a
magyar jog, kiléndsen a Polgari Térvénykonyvrél szold 2013. évi V. térvény, a Kbt.,
az Szjt. rendelkezései az iranyaddk. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kozottuk felmerilé esetleges jogvitat — fokozott egytttmikédési kotelezettség mellett
— targyalasos Gton probaljak meg rendezni, és csak ennek meghilsulasa esetén
fordulnak birésdghoz. Amennyiben ez nem jon létre, Ggy kikétik — hataskortél
fuggéen — Megrendelé székhelyileg illetékes Jarasbirésag, vagy Toérvényszék
kizarélagos illetékességét.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédés barmely pontja
koégens jogszabalyba Utkézne, vagy a kozbeszerzési eljaras kotelezd érvényi
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzdédés fentieket sérté
rendelkezeése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kill5nésen a szerzédés
modositasa nélkil — a megsértett kételezd érvényli jogszabalvi rendelkezés vagy
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kdzbeszerzési dokumentumi rendelkezés keriil. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely koégens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerzddés része és azt szbvegszerlien a szerzédés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerzédés részét képezi).

16. MELLEKLETEK

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: kézbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészitd
tajékoztatasok is
3. szamu melleklet: biztositasi okmany a felelésségbiztositas meglétérdl
4. szamu melléklet: Vallalkozé atlathatdésagi nyilatkozata
5. szamu melleklet: Az el6irt a vizvezetékek rekonstrukcids munkainak
kivitelezésére vonatkoz6 MSZ ISO vagy azzal egyenértékii tanusitvanyok
(MSZ EN ISO 14001:2015 és MSZ EN ISO 37001:2019)
6. szamu melléklet: teljesitési biztositék (szerzddés alairasakor csatolando)
7. szamu melleklet: Alvallalkozokra vonatkozé vallalkozoéi bejelentés (a
kivitelezés soran folyamatosan aktualizalva)
8. szamu melléklet: jolteljesitési biztositék (milszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolando)

A szerzddés fenti mellékletei a jelen okirattal egyditt alkotjak a szerzédést, igy egyutt
olvasanddk és értelmezenddk fliggetlenll attél, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kerilnek.

A szerz6dés a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztségvisel6jének (Vallalkozénal cégszerli) alairasa esetén érvényes. A szerzédés
mindkét Fél altali alairasa napjan jon letre és lép hatalyba. Amennyiben az alairasok
napja nem egy napra esik, akkor a késébbi datum a hatdlyossag kezdetének
datuma.
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Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasas eés
értelmezés utan, helybenhagyolag alairjak. A szerzédés 3 megegyez6, eredeti
példanyban készil, melybél 2 példany a Megrendelét, 1 példény a Vallalkozot illeti
meg.
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ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT
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(a nyilatkozatot a szervezetnek, valamint a_gazdalkod6 szervezetben kézvetlenul vagy
kozvetetten tébb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal bird jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdalkodod szervezetnek is ki kell toltenie)

Alulirott Szo6llési Szabolcs Gabor Gigyvezeté a
Név: BONEX Epitéipari Kift.

Székhely: 1134 Budapest, Szabolcs utca 29.
Cégjegyzékszam: 01-09-293927

Adoszam: 10381328-2-41

képviseletében kijelentem, hogy szervezetiink a nemzeti vagyonrél szolé 2011. évi
CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. alpontja alapjan az alabbi (kérem a megfelel6t
alahuzni) szervezet:

a) az allam, a koltségvetési szerv, a koztestilet, a helyi 6nkormanyzat, a
nemzetiségi 6Snkormanyzat, a tarsulas, az egyhazi jogi személy, az olyan gazdalkodo
szervezet, amelyben az allam vagy a helyi 6nkormanyzat kulén-kalon vagy egyutt
100%-0s részesedéssel rendelkezik, a nemzetkozi szervezet, a kulféldi allam, a
kilfsldi helyhatosag, a kulféldi allami vagy helyhatésagi szerv és az Eurdpai
Gazdasagi Térségrél szoldé megallapodasban részes allam szabalyozott piacara
bevezetett nyilvanosan miikddé részvenytarsasag,

b) az olyan belféldi vagy kulféldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdalkodo szervezet, amely megfelel a kévetkezé feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa
megelézésérél és megakadalyozasarél szolé térvény szerint meghatarozott
tényleges tulajdonosa megismerhetd,

bb) az Eurépai Unidé tagallamaban, az Europai Gazdasagi Térségrol szolé
megallapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egyittmikodési és Fejlesztési
Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban rendelkezik adéilletéséggel, amellyel
Magyarorszagnak a kettés adoztatas elkeriilésérdl sz6l6 egyezménye van,

bc) nem minésil a tarsasagi adordl és az osztalékadorol szolo torvény szerint
meghatarozott ellenérzétt kilféldi tarsasagnak,

bd) a gazdalkodé szervezetben kozvetlenll vagy koézvetetten tébb mint 25%-os
tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkezd gazdalkod6 szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti
feltételek fennallnak;

c) az a civil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kévetkezé feltételeknek:
ca) vezetd tisztségviseldi megismerhetok,

cb) a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezeto tisztségvisel6i nem
atlathatod szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladé részesedéssel,

cc) székhelye az Eurépai Unio tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térsegrol
sz6l6 megallapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egyuttmikodeési es
Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel
Magyarorszagnak a kettos adoztatas elkerlleésérdl szolé egyezmenye van.

A b) pont ala tartoz6 gazdalkodo szervezetként tulajdonosi szerkezetiinket a
pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa megel6zésérdl és megakadalyozasardl

Vallalkozasi szerzddes 31/39. oldal
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szol6 2017. évi LIl torvény 3. § 38. alpontja szerint meghatarozott tényleges
tulajdonosok megismerhetdsége érdekében az alabbiakban mutatjuk be:

Tulajdonosi szerkezetiink:

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodd szervezet
esetén cégnév, székhely és cégjegyzékszam, maganyszemély esetén név, lakcim,
allampolgarsag megjeldlése szikseges)

c) pont ala esd szervezetként vezetd tisztségviselbinket az alabbiakban bemutatjuk.
Vezetd tisztségviselbink:

név, lakcim, allampolgarsag: Bornemisza Balazs; 2000 Szentendre, Fogoly utca
4.; magyar

A fenti adatok alapjan nyilatkozunk, hogy atlathaté szervezetnex mindsiiliink.

Kotelezettséget vallalunk arra, hogy a szervezetinkben bekovetkezé, az
atlathatosagot befolyasolé valtozas esetén haladéktalanul Gjabb atlathatosagi
nyilatkozatot teszilink.

Budapest 2025 il I R,
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TELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukcios munkak — 1. rész: Vizagazat

Kedvezményezett neve, cime PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizikozmii-szolgaltatd  Zartkoriien Mikoédo
Részvénytarsasag

9025 Gyér, Imahaz u 1.

(akit a Szerz6déses Megallapodas, mint Megrendelét jeldl).

Tudomasunkra jutott, hogy (@ tovabbiakban
"Meghatalmazé") az Onék Vallalkozéja a hivatkozott Szerz6dés szerint, amely el6irja
a Vallalkozé szadmara a szerzddés hatalybalépésének idépontjara teljesitési
biztositék nyujtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Onék, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

halad6 6sszeg kifizetését a Meghatalmazo, vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birésagi vagy valasztott
birésagi dontés, tovabba az Onok és a Meghatalmazo kézétti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkiil az Onok altal részinkre megkuldott irasos felszélitasara, amely
tartalmazza:

(@) hogy a Meghatalmazo6 nem teljesiti a Szerzédés szerinti kotelezettsegeit, s
(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerzédesnek
megfelelden jar el.

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onok
ligazgatéjanak/igazgatoinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyzé altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszélitasnak irodankba legkésébb (a Létesitmeényre
vonatkoz6 miiszaki atadas-atvétel idépontjaig) -ig (a ,lejarat napja”)
kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a
bankgarancia részinkre visszakildendd.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)

Vallalkozasi szerzédeés 33/39. oldal
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TELJESITES| KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak — 1. rész: Vizagazat

Kedvezményezett neve, cime PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizik6zmii-szolgaltaté Zartkoriden Miikodo
Részvénytarsasag

9025 Gyér, Imahaz u 1.

(megbizottaival és jogutddjaival egyitt, a Szerzédésben mint Megrendeld
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vaéllalkozé neve és cime)
(aki a jelen Szerzbédés szerint a Vallalkozd)
mint Meghatalmazé, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  koételezd  érvényl  elkotelezettséget vallalnak a
Kedvezményezett felé mindésszesen (a "Garentalt 6sszeg"), azaz:
mértékben a Meghatalmazé 6sszes, Szerzddés szerinti teljesitési
kotelezettségei és feleléssége megfeleld teljesitésért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

A Meghatalmazé barmely szerzddéses  kotelezettsége  teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy korliimény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes feleléssége nem haladhatia meg a
Garancialis 6sszeg mértékét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és feleléssége nem engedheték
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére nyujtott barmely
idétartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig bérmely a Szerzédés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfiiggesztése, vagy a
Szerz6dés moédositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okhbdl kifolyélag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benydujtott kbvetelésnek a Kezashez legkésébb (a
Létesitményre vonatkozé miszaki atadas-atvétel idépontjiaig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kildeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzédés
atruhazasara vonatkozé feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazolo, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.

Jelen garanciara vonatkozélag ugyanazon orszag joganak eléirasai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzdédésre érvényesek.

Vallalkozasi szerzddés 34/39. oldal
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Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott
nevében

Alairas(ok) a Kezes nevében

Vallalkozasi szerz6dés 35/39. oldal A
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JOLTELJESITES| BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak — 1. rész: Vizagazat

Kedvezményezett neve, cime PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizikdzmi-szolgaltaté  Zartkorien Mikodé
Részvénytarsasag

9025 Gyér, Imahaz u 1.

(akit a Szerzédéses Megallapodas, mint Megrendel6t jeldl).

Tudomasunkra jutott  hogy (a  tovabbiakban
"Meghatalmazé") az Onék Vallalkozéja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eléirja
a Vallalkozé szamara jolteljesitési biztositék nyujtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Onok, mint Kedvezményezeti/Megrendell részere
barmely -t (azaz: -t, mint garantali 6sszeget) meg nem

haladd Osszeg kifizetését a Meghatalmazd, vagy barmely més személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birdésagi vagy valasztott
birdsagi déntés, tovabba az Onok és a Meghatalmazoé kdzétti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkil az Onok altal résziinkre megkuldétt irasos felszolitasara, amely
tartalmazza:

(@) hogy a Meghataimazé nem teljesiti a Szerzédas szerinti jotallasi
kotelezettségeit, s

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerzdédésnek
megfeleléen jar el.

Barmely kifizetésre  vonatkozd igénynek tartalmaznia kell az  Onok
[igazgatojanak/igazgatdinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy koézjegyz6 altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszélitasnak irodankba legkésiobb (a Letesitményre
vonatkozé jotallasi idé lejarata) -ig (a ,lejarat napja”) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithet6ségének hatalya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszakuldendd.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)
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JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak — 1. rész: Vizagazat

Kedvezményezett neve, cime PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizikézmii-szolgaltatdé  Zartkoriien Mikoédé
Részvénytarsasag

9025 Gyér, Imahaz u 1.

(megbizottaival és jogutodjaival egyltt, a Szerzédésben mint Megrendelé
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vallalkozd neve és cime)

(aki a jelen Szerzédeés szerint a Vallalkozo)
mint Meghatalmazé, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelez6  érvényl elkételezettséget vallalnak a
Kedvezményezett felé minddsszesen (a "Garancialis 6sszeg"),
azaz: meértekben a Meghatalmazé Osszes, Szerzddés szerinti

jotallasi kotelezettsegei és feleléssége megfeleld teljesitésért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

A Meghatalmazé barmely szerzédeses jotallasi kotelezettsége teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy korilmény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes feleléssége nem haladhatjia meg a
Garancialis 6sszeg merteket.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és feleléssége nem engedhetdk
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazo részére nyujtott barmely
idétartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerzédés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfiiggesztése, vagy a
Szerz6dés moédositasa miatt, vagy a Meghatalmazé, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okbdl kifolyolag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyujtott kovetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitményre vonatkozé Joétallasi idbszak lejarataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kildeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzdédés
atruhazasara vonatkozo feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazolo, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.
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Jelen garanciara vonatkozolag ugyanazon orszag joganak eldirasai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzédésre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott
neveben

Alairas(ok) a Kezes neveben
Vallalkozasi szerzédeés 38/39. oldal
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ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI BEJELENTES
(MINTA)

Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak — 1. rész: Vizagazat

Alulirott® Sz6llési Szabolcs Gabor, mint vallalkoz6 ¢:a BONEX EpitSipari Kft.
cégjegyzésre jogosult képviseléje - a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglalt eldirt

kotelezettségemet teljesitve — nyilatkozom, hogy az alabbi alvallalkozokat vonom be
a szerzddés teljesitésébe:

A kdzbeszerzés azon Az igénybe venni A teljesités varhato
része, amelynek kivant alvallalkozé szazalékos aranya és az
teljesitéséhez megnevezése alvallalkozéi szerzédés
alvallalkozét veszek S s szerinti ellenszolgaltatas
, cégnév/név, M, . ,
igénybe sz(ékl?elyllakcim ertéke (% és nettéo HUF)

addészam/adoazonosité
jel, elérhetdség,
képviseletre jogosult
személy neve)

Kelt:

cégszerl alairas

5 Vallalkoz6 alairasra jogosult képvisel&jének teljes neve .
& Vallalkozo teljes, vagy révid elnevezése J,\
39/39. oldal

Vallalkozasi szerzédés



l [0,V I B P
CvASTIrA

Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak — 1. rész

VALLALKOZASI SZERZODES 1. szam( médositasa

amely létrejott egyrészt

név: PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizik6zmii-szolgaltato Zartkoriien Miik6d6
Részvénytarsasag

székhely: 9025 Gyér, Imahaz u 1.

adészam: 11401429-2-08

bankszamlaszamok: OTP Bank Nyrt. 11737007-20702876

képviseli: Racz Attila elnbk-vezérigazgaté

mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol ]

cégnév: BONEX EpitSipari Kft.

székhely: 1134 Budapest, Szabolcs utca 29.
addszam: 10381328-2-41

pénzforgalmi jelz6szam: 10200964-20224400-00000000
képviseli: Sz6lI6si Szabolcs Gabor ligyvezetd

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozé), (a tovabbiakban egyiitt: Szerz6d6 Felek)
kozott

a ,Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak — 1. rész” targyban 2025.
aprilis 07-én létrejott vallalkozasi szerzédéshez.

Eredeti szerzédéses feltételek, melyek torlésre kertilnek:

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE

3.2 Teljesitési hataridé:
Teljesitesi hatarid6: A szerzédés hatalybalépésétél szamitott 6 honapon bellil, mely
idépont a miiszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 idépontjara vonatkozik.

Jelen 1. szamu modositasban szerepld hatalyba 1ép6 szerzédéses feltételek:

A valtozas kiemelt dolt bettvel kerilt jelzésre.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE

3.2 Teljesitési hataridé:
Teljesitési hataridé: 2026. februar 28-a, mely idépont a miiszaki atadas-atvételi
eljaras kezdé idépontjara vonatkozik.

[
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Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak — 1. rész

Indoklas
Gyér, Bakonyi ati NA500 vezetékpar No-dig technolégiaval torténé felujitasa
szerzédésének hataridé hosszabbitas miiszaki indoklasa
Az alabbi vezetékfelujitasi munkakra szerz6dott vallalkozo:
- Gyér, Lajta u NA 500 acél vezeték csébélelése 280 fm hosszban.
- Gyér, Bakonyi u 2 db NA500 acélvezeték csébélelése 100-100 fm hosszban.

Vallalkozo |I. Gtemben a Lajta uti 280 fm hosszi NA500-as cs6 bélelését elvégezte.

A Bakonyi uti vezetékpar bélelése csak a Lajta uti bélelés elvégzését kovetben
lehetséges, mivel a két vezeték (Lajta u, Bakonyi u torony felél) egy kézés NA600-as
nyomovezetékre nyom. Az NAG600 nyomoévezeték a Papai uti nyomasfokozon
keresztil télti a Gydrujbarati 10000 m3-es magastarozét.

A Gybr és térsége ivovizellatasanak f6 utéerét képezé NA500-as vezetékek (Lajta u,
Bakonyi u NA500) tehat egyszerre nem vehetdk ki (izembdl. A Bakonyi Uti bélelendé
vezeték kiszakaszolasahoz el6készité munkafazisként két db NAS500 tolézar
beépitése sziikséges. A toldézarak beépitését a Pannon-Viz Zrt sajat beruhazasban
végzi el. A tolézarak feladata a bélelend6 csészakasz kiszakaszolasanak biztositasa
az lUzem fenntarthatosaga mellett. A toldézarak beépitése soran a csévezeték
feltarasakor szembesiiltiink azzal, hogy a vezeték fektetési mélysége, valamint a
talajviz magas allasa miatt talajvizszintsillyesztést kell eszk6zoini mindkét
helyszinen. A talajvizszint silllyesztés idétartama mindegyik esetben tobb hetes id6t
vesz igénybe, mire a munkagdédrék szarazon megkodzelithetok.

A Lajta uti és Bakonyi uti NA500-as és NA600-as nyomdvezeték csomopontjaban a
zarasokbol addédé édramlasi és nyomasviszonyvaltozasok kovetkezményeként
sorozatos vezetékmeghibasodasok keletkeztek, melyeket szintén talajvizszint
slllyesztés mellett tudtunk javitani. A javitdsok soran megallapitast nyert, hogy a
csomoponti szerelvény allapotat tekintve annyira rossz, hogy azt visszatakaras el6tt
mindenképp ki kell cserélni. A csoméponti szerelvény teljes feltarasat kovetéen azt
fel kell mérni, egyedileg le kell gyartani, majd provizor vezeték kiépitése és izeme
mellett lehet beépiteni majd azt.

A nagy atméréjli csomoponti szerelvény legyartasa elérelathatolag 6 hét, annak
beépitése a talajvizszint slllyesztés sziikségességét is figyelembe véve 4 hét.

A fentiekben leirtak alapjan a csébélelést végz6 cég részére legkorabban
december hénapban tudja megrendel6 a munkateriiletet atadni.

Ezt kovetéen kezdhetd6 meg a két NAS00-as vezetékpar felljitassal érintett
szakaszanak bélelése az alabbi Utemezés szerint:

Il. item k6zépnyomasu ag bélelése

Munkafolyamat: sziikséges kivitelezési idék (munkanap)

1. Indit6- és fogaddgddrok bontasa, mélyitése, ducolasa (2 db) 8 nap
2. Vezeték kivagasa, Uritése, kamerazasa 7 nap

3. Vezeték takaritasa, belsé lerak6dasok eltavolitasa 7 nap

4. Béléscs6 beépitése 4 nap

5. Nyomaspréba 4 nap

6. Fertétlenités, 6blités, vizmintavizsgalat eredménnyel 11 nap

7. Elére kétés 3 nap

Osszesen: 44 nap

Vallalkozasi szerzédés 1. szamu moédositasa 2/3. oldal /'
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lll. Gtem nagy nyomasu ag bélelése

1. Indit6- és fogaddgddrok bontasa, mélyitése, ducolas (2 db) 8 nap
2. Vezeték kivagasa, Uritése, kamerazasa 7 nap

3. Vezeték takaritasa, belsé lerakddasok eltavolitasa 7 nap

4. Béléscso beépitése 4 nap

5. Nyomasproba 4 nap

6. Fertétlenités, 6blités, vizminta 11nap

7. Elérekotés 3nap

Osszesen: 44 nap

Munkagodrok helyredllitasa: 11 nap

Mindosszesen: 99 nap

A fentiek alapjan a bélelés elvégzésének befejezése 2026. februarjara tehetd, ezért a
jelenleg  érvényben lévé véllalkozasi szerzédés hataridejét sziikséges
meghosszabbitani 2026. februar 28-ig.

Tekintettel arra, hogy jelen szerz6désmodositast olyan korlilmények tették
szukségessé, amelyeket az ajanlatkérd kellé gondossaqggal eljarva nem lathatott
elére és tovabba a médositas nem valtoztatia meg a szerzédés altalanos jellegét és
az ellenérték névekedése nem haladja meg az eredeti szerz6dés értékének 50%-at,
ezert jelen szerz6désmoédositas a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontja szerint
jogszerd.

A jelen szerz6désmoédositassal nem érintett részek valtozatlanul hatalyban
maradnak, jelen médositas elvalaszthatatlan részét képezi a Szerz6désnek.

Jelen szerz6désmodositas 4 megegyezd, eredeti példanyban készil, melybdl 3
példany a Megrendelét, 1 példany a Vallalkozét illeti meg.

Gyér, 2025. szeptember i WDAPE ] , 2025. szeptember ;/ '

BONEX

PANNON-VI o fTOPARI KORLATOLT mﬂbﬂm

e ”"‘ywvn\ﬁ Regioialis Onkormanyz:
& "~ Vizikbzmi-szolgaltatd Zr -
/:1: .- 9025 Gydr, Imahaz u. 1
§as b ¥ S LT A £E 6 4§ T e i e
PANNON-ViZ Zrt. BONEX Epit6ipari Kft.
képviseletében: képviseletében:
Racz Attila Sz6llési Szabolcs Gabor
elndk-vezérigazgatd ugyvezet6
Megrendel6 Vallalkkozo /~ \
) ,
-
Vallalkozasi szerzédés 1. szami modositasa / 3/3. oldal
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Panngn-Viz Zrt. no-dig rekons_trukciss munkak —2. rész - Ty !q“g n.f( o200 lbooa .
VALLALKOZASI SZERZODES

amely letrejott egyreszt

név: PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizikézmii-szolgaltaté  Zartkoriien - Mikodo
Részvénytarsasag

székhely: 9025 Gyér, Imahaz u 1.

adészam: 11401429-2-08

bankszamlaszamok: OTP Bank Nyrt. 11737007-20702876

képviseli: Racz Attila Istvan elntk-vezérigazgatd

mint megrendelé (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol o

cégnév: AGRIAPIPE Csétisztité, Epité és Szolgaltaté Kft.
székhely: 3396 Kerecsend, Ipar-at 10. '

addészam: 14064726-2-10

penzforgalmi jelzbszam: 10700282-45498903-51100005

képviseli: Varga Zoltan ligyvezetd

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkoz6), (a tovabbiakban egyiitt: Szerz6dé Felek)
kozott az alulirott helyen és idSben, az alabbi feltételek mellett: :

Preambulum

A Szerz6d6 felek a szerzédést a "PANNON-ViZ Zrt. no-dig rekonstrukcios
munkak” elnevezésli kozbeszerzesekrol szoldé 2015. évi CXLI. torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) Masodik része szerinti hirdetménnyel indulé nyflt kbzbeszerzési
eljaras 2. része eredményekent és arra tekintettel irjak ala. A kdzbeszerzési eljaras
soran a beérkezett ajanlatok értékeléset kévetben a Megrendeld a Vallalkozot, mint
ajanlattevd ajanlatat fogadta el nyertesként. Erre figyelemmel a Félek a térvényes
hataridén beliil szerzédést kétnek egymassal az alabbiak szerint.

Felek régzitik, hogy a Megrendelé a 2013. évi V. térvény a Polgari Térvénykonyvrél
{tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6d$ hatésagnak
mindsil.

1. A SZERZODES TARGYA

Elvégzendd feladatok:

Gyéri UM szennyvizédgazat és Vizagazat PANNON-VIZ Zrt. no-dig rekonstrukcios
munkak: 1071,6 fm

Munka megnevezése: Gyér, Barati ati NA600/acél (37 fm) vezeték vasit alatti
atvezetés, keresztezés feljjitasa

Tétel megnevezése Egység | Mennyiség
FEL ES LEVONULAS, FORGALOMTECHNIKA |~ .
Fel és levonulas, kiszallas. alkalom | 1
TECHNOLOGIAI, SZERELESIMUNKAK | -

Vallalkozasi szerzbdés 1/41, oldal



Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak — 2. rész

Vizvezeték bélelés elbiti kameras vizsgalata fm 37
Bélelendd vizvezeték szakasz tisztitasa fm 37
A levalasztott lerakodas eltavolitasa tisztitod fm 37

elemmel, vagy Womaval
VIZVEZETEK bélelése anyag b:ztos.'tasaval
bélésanyag lezérés, leszoritas és régzités mellett:

NAB00Q/acél fm 37
Vizvezeték bélelés utani kameras vizsgélata fm 37
EGYEB MUNKAK , | L
Mindsités és atadasi dokumentacié készités db | 1

Munka megnevezése: Gyér, Szigethy Atftila Gton meglévé NA30/45 beton
szennyvizcsatorna felljitasa

Tétel megnevezése Egység | Mennyiség

FEL ES LEVONULAS, FORGALOMTECHNIKA _
Fel és levonuléds, kiszallas. alkalom 1
TECHNOLOGIAI, SZERELESI MUNKAK _ L
Csatorna bélelés elétti kameras vizsgalata fm 2196
 (gerinctbekétések)
Atemelés kiépitése gerincvezetéken, izemeltetése | szakasz 3
Atemelés kiépitése szennyvizbekotésen, szakasz | 7
(izemeltetése '

oo s d_b g
CSATORNA bélelese anyag biztositasaval,
bélésanyagq lezaras, leszoritas és régzités mellett:
NA30/45/beton csatorna gerincvezeték - fm 187,5
NA200/beton. viznyeld bekotés fm 18
NA150/ beton viznyeld bekstés fm 14,1
Bélelt bekotd vezeték csatlakozasok utolagos db 6
kialakitasa,
eldolgozasa robot segitségével (NA150/NA200)
KG-PVC anyagu bektd vezeték csatlakozasok db 7
utélagos kialakitasa,
eldolgozasa robot segitségével (NA200)
Csatorna bélelések utani kameras vizsgalata fm 219,6
Meglévé NA100 beton tisztité aknak belsd db 7
fellletériek felGjitdsa szennyviznek ellenalé bevonat
rendszerrel.
Biizzaras kiviteli beton viznyel6 aknak beépitése db 6
‘kompletten féldmunkaval és szereléssel egyutt.
D400 kN kézuti teherbirasi fedlap és 3 cm récs
palcakéz keresztlranyu merevites nélkdl.
| EGYEB MUNKAK . | o
Min&sités és atadasi dokumentacio keszdes db 1

Munka megnevezése: Gyér, Arpad utcdban meglévé NA350 ‘beton
szennyvizcsatorna feljitasa (Teleki Laszlé és Tarcsay Vilmos utca kdzott)

Vallalkozasi szerz6dés 2/41. oldal \%
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0 Egység |Mennyiség

'FEL ES L EVONULAS, FORGALOMTECHNIKA . - -  ~ «°
Fel és levonulas, kiszalias. alkalom 1
| TECHNOLOGIAI, SZERELESI MUNKAK T
Csatorna bélelés el6tti kameras wzsgalata fm 7366
(gerinc+bekbtesek)
Atemelés kiépitése gerincvezetéken, lizemeltetése | szakasz 5
Atemelés kiépitése szennyvizbekétésen, szakasz 19
lizemelietése
Tetéviz bekotévezeték bontasa az éplilet falsikjanal db 8
bélelést kovetben helyreallitas attolé karmantytval
CSATORNA bélelése anyag biztositasaval,
bélésanyaqg lezéras, leszoritas és régzités -mellett:
NA350/beton csatorna gerincvezeték fm 450
NA300/beton csatorna bekotés fm 7,8
NA200/beton csatorna bekétés fm 78,7
NA150/beton csatorna bekétés fm 12,7
NA200/ac.csatorna bekités fm 7.7
NA150ac. csatorna bekdtés fm 6,2
NA150/beton tetdlefolyd bekotés fm 45,5
NA150/ beton viznyel® bekotés fm 53,3
NA200/ beton viznyeld bekdtés fm . 88,2
NA300/beton viznyeld bekétés fm 13,5
Bélelt bekdtd vezeték csatlakozasoek utdlagos db 52
kialakitasa,
eldolgozasa robot segitsegevel
(NA150/NA200/NA300)
KG-PVC anyag bekotd vezeték csatlakozasok db 10
utélagos kialakitasa, o
eldolgozésa robot segitségévet (NA150/NAZ200)
Csatorna bélelések utani kameras vizsgélata fm 736,6
Meglévé NATOO0 beton tisztitd aknak belsd db 15
felilletének feldjitasa szennyviznek ellenald bevonat
rendszerrel. (szulfatallé bevonat)
Blizzaras Kivitelli beton viznyel6 aknak beépitése db 35
kompletten féldmunkaval és szereléssel egyutt.
D400 kN kéziti teherbirasu fedlap és 3 cm racs
palcakdz keresztiranyu merevites neIkuI
EGYEBMUNKAK B
Mindsités és atadasi dokumentacm Készites db 1
Munka megnevezése: Gyor, Kirdly utcaban meglévé NA400
szennyvizcsatorna feltjitasa

Tétel megnevezése Egyseg Mennyiség
FEL ES LEVONULAS, FORGALOMTECHNIKA B
Fel és levonulas, kiszallas. alkalom 1

 TECHNOLOGIAI; SZERELESI MUNKAK

beton

Vallalkozasi szerzédés

3/41. oldal

7



Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukcios munkak — 2. rész

Csatorna bélelés el6tti kameras vizsgélata fm 348,4
(gerinc+bekotések)

Atemelés kiépitése gerincvezetéken, lizemeltetése | szakasz 2
Atemelés kiépitése szennyvizbekotésen, szakasz 11
Uzemeltetése

Tetéviz bekdtdvezeték bontasa az épiilet falsikjanal db 12

bélelest kbvetden helyreallitas attold karmantydval
CSATORNA bélelése anyag biztositasaval,
bélésanyag lezaras, leszoritas és régzités mellett:

NA400/beton csatorna gerincvezeték fm 208
NA250/ac. csatorna bekotés fm 14,3
NA200/ac. csatorna bekotés fm 9,6
NA200/beton csatorna bekétés fm 32

NA150/beton tetblefolyd bekétés fm 60

NA150/ beton viznyel bekotés fm 24,5
Bélelt bek6td vezeték csatlakozasok utélagos db 27

kialakitasa,

eldolgozasa robot segitségével

(NA150/NA200/NA250)

KG-PVC anyagu bekétd vezeték csatlakozasok db 2

utélagos kialakitasa,
eldolgozasa robot segitségével (NA200)

Csatorna bélelések utani kameras vizsgalata fm 348,4
Meglévé NA100 beton tisztitd aknak belsd db 5
fellletének feltjitasa szennyviznek ellenald bevonat

rendszerrel.

Blzzaras kivitelli beton viznyel6 aknak beépitése db 6

kompletten féldmunkaval és szereléssel egyiitt.
D400 kN kézuti teherbirasu fedlap és 3 cm racs
palcakdz keresztiranyl merevités nélkil.
EGYEB MUNKAK

Mindsités és atadasi dokumentacié készités db 1

Az elvégzendd munkak részletes leirasat a kdzbeszerzési dokumentumok m(iszaki
dokumentacioja tartalmazza.

Vallalkozé feladata a kivitelezés kérében a kdzbeszerzési miszaki leirds, az arazott
koltségvetes, a hatalyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfelelden, a munkalatok teljes kor(i megvaldsitasa annak érdekében, hogy targyi
munka alapjan létrejové eredmény rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, tovabba a
miszaki leirasban meghatarozottak szerinti miiszaki adatoknak megfelelé legyen.

Vallalkozd a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére kételes elvégezni.
Vallalkoz6 a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkezé, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfeleld anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendel6 a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfelelé, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok

Vallalkozasi szerzédés 4/41. oldal \?&



‘Pannon-=Viz.Zrt. no-dig rekonstrukeciés munkak - 2. rész ‘

hidny- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozé gyartdi
eléirasnak vald megfeleldséget értik-a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés targyat jogilag oszthatatlannak minésitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvalésitasanak
teljes kdltségét tartalmazza.

Vallalkoz6i dij (szerz6déses ar) '

netté 468 178 543 HUF + AFA _
hataridére prognosztizalt egydsszegli fix atalanyar.

Felek megallapodnak abban, hogy az atalanyar (mely a kapcsolddd szolgaltatasok,
koltsegek, stb. egészét is tartalmazza) jogi természetével tisztaban vannak.
Villalkozd ez alapjan tovabbi ellenszolgaltatas-fizetési igényt utdlagos szamszaki-,
mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre val6é hivatkozassal Megrendelével szemben
semmiféle jogcimen nem tamaszthat.

A vallalkozasi dij fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzésére és felmerils
koltségekre, amelyek szikségesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezés
szerzédésszerli, szakszer(i és komplett megvalésitasadhoz, figyelembe véve a
helyszini kérllményeket és adottsagokat. A Vallalkozé a szerzédéses aron felll
semmilyen cimen tobbletkdltséget nem érvényesithet.

A valialkozéi dij magaban foglalja a Vallalkozé altal beépitésre keriilé valamennyi
anyagdrat, a munkabért €5 jarulékait, kilfoldi és belféldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvéltozasanak toébbletkoltségeit,
vamkoltsegeket, a feljesitéshez szilkséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonuldsok megvaldsitasi  kéltségeit, illetve a vizszintes és fiiggbleges
anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkoz6 altal hasznalt munkaterllet 6rzési koltségeit,
a Vallalkozo altal végzett munkak megovasi koltségeit, a fel-, és levonuldssal
kapcsolatos. ©Osszes koltséget, az elkészitett mi 4tadasanak koltségeit, a
mdbizonylatok é&s i6tallasi jegyek kidllitasanak kéltségeit, a hatosagi eljarasok

rrrrrr

kételezettségek teliesitésével kapesolatos Kéltségeket.

A beruhazas nem engedélykételes épitési beruhazas, ezért a tevékenységek
szamlazasakor nem alkalmazhatdak az Afa tv. 142. §-ban régzitett, un. forditott
addzasra vonatkozo rendelkezések.

A Kbt. 27/A, § szerint ajanlatkérd kodteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak
és az Eurépai Bizottsdg &ltal e szabvanyhoz az Eurépai Unio Hivatalos Lapjaban
kozzetett szintaxislistanak.

Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa torvény rendelkezései az
iranyadoak.

1 Az ajanlatban megadott egydsszegii ajanlati &r

Véllalkozasi szerz6dés 5/41. oldal e
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Felek a 322/2015, (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése: alapjan rogzitik, hogy
a szerz6dés megkotését kovetden az arazott koltségvetés tételei tekintetében
egyeztetest folytathatnak, amely soran a beépitésre kerillé egyes tételeket
véglegesithetik. A felek a muiszaki egyenértékiiség vonatkozasdban a Magyar
Mérnoki Kamara Kiadvénysorozata 54. A Magyar Mérmoki Kamara Otmutatdja a
miszaki egyenértékiiség megallapitasanak modjairdl” kiadvanyban foglaltakat
tekintik iranyadénak. A felek az egyeztetésen csak Vallalkoz6 &ltal az ajaniataban
megjeldlt épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb.
mindségili helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vallalkozé
kételes valamennyi vonatkozé irat (kiiléntsen az eredetileg megajanlott anyag és a
valtoztatasra iranyadd anyag gyartmanylapja, vagy miszaki leirasa) benyljtasaval a
Megrendelé felé igazolni. Amennyiben ez nem térténik meg, akkor Megrendélé nem
hagyja jova a valtoztatast.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

Megrendel6 elore lathatd tébbletmunkaellenérték-fizetési igéryt nem fogad el. Ezzel
kapcsolatban Vallalkozé — mint a ‘szerzfdés targyaval kapcsolatban kelié
szakertelemmel rendelkezé jogi szemely - jelen szerzédes alairasaval kijelenti, hogy
a kdzbeszerzési eljaras alatt telies mértékben megismerte az elvégzendd feladatot
és annak koriilmeényeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozoi d[j
valamennyi feltétel kielégitéséhez sziikséges munkéra (anyagra, berendezési és
feiszerelési targyra, kockazatra; stb.) fedezetet nyujt, kivéve a Ptk. 6:245.§ (1) bek.
masodik mondataban foglalt kéltségeket. Elére lathaté minden olyan koltseg, ami a
kiadott dokumentacio terveiben; miiszaki leirasaban, az engedélyekbéen, vagy a
szakhatdsagi, ill. kézmUnyilatkozatokban, valamint a szerzédéstervezetben benne
foglaltatik, de: esetlegesen a kéliségvetésben kilon tételként nem jelenik meg. Elére
lathaténak mindstlnek azok a kéltségek is, melyet az ajanlattevé az ajanlatadasi
idészakban egy tizetes — a terveket az épitési helyszinnel szemrevételezéssel
Osszevetd - helyszini szemlével eldre latni kellett volna, ide nem eértve azokat a
koltségeket, melyek csak egy tervbiralat vagy tervellentrzés, ill. a tervek adatainak
helyszini méréssel vald kontroldlldsa soran keriiitek volna el6. Vallalkozoé kijelenti,
hogy az ar-, arfolyamvéltozasokkal, tovabba banki, ad6zasi kondiciék valtozasaval
kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a véllalkkozéi dij teljes mértékben
fedezetet nydjt.

A Ptk. 6:244. § szerint a Vallalkozé kételés elvégezni:

- a vdllalkozasi szerzédés tartalmat képez, de a vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely
nélkil a md rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvalésitasa nem
torténhet meg (tébbletmunka).

- az utélag megrendelt, kilénosen (de nem klzarolag) terv ill. megrendel&i igény
maodositas. miatt szilkségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanul terhesebbé (potmunka).

Pétmurika esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el a Felek. Ennek
megfeleld megegyezés hianyaban a pdétmunka kivitelezése nem kezdhetd meg.
Pétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkéltségvetés
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazandd. Amennyiben az adott
anyagra/munkéara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a

Villalkozast szefzédés ' 6/41. oldal
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TERC program hatalyos adatbézisaban szerepld egység anyagarral, a mindenkori
minimalis rezsiéradij' figyelembevételével szamitott munkadij egységarakat
alkalmazzak, ilyen hianyaban a Vallalkozo altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazanddak, ha azt a miszaki ellendr jovahagyta. Jévahagyas hianyaban a
miiszaki ellenér altal meghatéroZott arak/dijak alkalmazandoak.

3. A'SZERZODES KIVITELEZES] HELYE ES HATARIDEJE
3.1 Kivitelezeés helye:

9023 Gyoér, Szigethy Attila ut, 9022 Gyér, Arpad utca, 8021 Gyér, Kirdly utca, Barati
ut
NUTS-kéd: HU221

3.2 Teljesitési hataridd:
Teljesitési hataridd: A szerzédés hatalybalepésétdl szamitott 10 honapon beliil; mely
idépont a mliszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 idopontjara vonatkozik.

Munkaterillet. atadasa a szerzddés -hatalybalépését kovets leheté leghamarabbi
idépont, de'maximum 15 napon beliil.

Ajanlatkérd eloteljesitést elfogad.

A szerzddésszerli a teljesités, amennyiben a Vallalkozé a Munkékat a torvenyes
kellékeknek, a vonatkozé Jogszabalyoknak, a jelen Szerzédésnek, azon belll is a
Megrendelé Kéveteiményeinek, mindségi elvarasainak, valamint.a kivitelezés soran
a Megrendel6tdl kapott utasitasoknak, a Projekt rendeltetési céljgra vald.
alkalmassagnak megfeleléen, a jelen Szerzédés rendelkezéseire figyelemmel hiba-
és.hianymernitesen teljesitette.

A Projekt a Miszaki Atadés.—étvételi_Eljérést lezard jegyzékényvnek a Megrendelé
képviselli részérdl torténd alairasaval tekintheté megvaldsultnak, amennyiben abban
a Megrendel6 a teljesitést elfogadd, a Munkak atvételére vonatkozé nyilatkozatot tett.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK
4.1. Szerz6édd felek megallapodnak abban, hogy a

-:a 3.2 pont szerinti teljesitési hatarid

- a 12.2 pont szerinti atadas-atvételi eljaras 30 napos idészak

barmelyikének Vallalkozonak felrdhaté késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot
minden késedelmes naptari nap utan az AFA nélkill szamitott szerzédéses dsszeg

0,5%-anak megfeleld késedelmi kotbér terheli. A Megrendeld a. késedelmi kotbér

't')sszegét legfeliebb az AFA nélkiil szamitott szerzédéses 6sszeg 20%-a erejéig
érvényesitheti. 40 napot meghaladd késedelem esetén — a késedelembd! eredé és a
késedelemmel oKozott karok megtéritésére vonatkozé megrendeléi igényeket nem
érintve — a Megrendel6 fenntartja a szerzédés rendkivili felmondasanak ill. a
szerzédéstdl valé elallas jogat, mivel a 40 napot meghaladé késedelmet sulyos
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szerzédésszegésnek tekinti. A késedelmi kdtbér fizetése nem mentesiti Vallalkozét.a
teljesités aldl.

4.2. A Villalkozé a szerz6dés teljesitésének meghidsulasa esetére az AFA nélkiil
szamitott szerzGdeses Osszeg 25%-aval megegyezd Osszegli meghiusulasi kotbér
megfizetéset vallalja. A Felek a szerzédés. teljesitését akkor tekintik meghiusultnak,
ha
- aVallalkozd a teljesitést jogos/méltanyolhato ok nélkiil megtagadia; ,
- a Vallalkozo a szerzddést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen all
el;
- aszerz6dés teljesitése a Vallalkozo érdekkérében felmertilt-okbol lehetetlentl;
- a Megrendel6 altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétl6dd salyos hibaja megallapithaté vagy a Megrendeld altal a
szerz8desszerl teljesitésre meghatarozott péthataridé is eredménytelendl
telik el;
- Vallalkozo ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A'meghiasulasi kitbér érvényesitése a késedelmi kdthér érvényesitését kizarja.

4.4 A kesedelmi kotber esedékessé valik, amikor a késedelem megsziinik, a
poéthataridd lejar, vagy a kétbér eléri a legmagasabb mértéket.

45 Hibasteljesitési kotbér: AFA nélkil szamitott szerzédéses Osszeg 20%-a.
Hibasteljesitési kotbér fizetésére kdtelezett a Vallalkkozé akkor is, ha a 7.24 pontban
szerepld — a kdzbeszerzési eljarasban értékelésre kertilé - vallalasait nem tartja be.

4.6. A Megrendelt az esetleges kotbér igényét irasbeli felsZolitas Gtjan érvényesiti,
melynek a Vallalkozé kételes 8 naptari napon belil maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozé a fenti irat kézhezvételét kévetdé 3 munkanapon belil
magat:érdemi indokolassal és azt alatamasztd bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kotber elismertnek tekintend6. A Kbt-ben (135.8§ (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljestilésekor a kotbér a véllalkoz6i szamlaba beszamithatd.

4.7. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztisa nem zarja ki a
szerzddesszegésbol eredd egyéb igények érvényesitésének lehetéségét.

4.8. A nem szerz6desszer(i teljesités Megrendel6-altal ioriend elfogadasa nem jelent
lemondast a szerzédésszegésbol eredd igényekrél.

4.9. Vallalkoz6 a szerzbdés teljesitéséhez elbirt feleldsségbiztositasi szerzédést
legkésdbb a szerzédéskotés idépontjara — vagy a szerzédésben meghatarozott, a
szerzédés hatalybalépését kovetd, de a feleldsségbiztositassal érintett tevékenység
megkezdését megeldzd idépontig — megkoti vagy a meglévé felelésségbiztositasi
szerz6dését jelen szerzédés teljesitésére. vonatkozdan is kiterjeszti, mely
felelésségbiztositas a jelen szerzédésben meghatarozott munkak megvaldsitasara
teljes korii, a Megrendelére, harmadik személyekre és az alvallalkozékra is kiterjedd
kivitélezésre vonatkozé épitési-szerelési (All risk) felelésségbiztositast. A biztositasi
szolgaltatas mértéke: legalabb 478.000.000 HUF/év és  239.000.000
HUF/karesemény. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a biztositas hatalyat a jelen szerzédés
teljesitéséig fenntartja.

A biztositasi okmany mésdlata a jelen szerzédés 3. szamu mellékletét képezi.
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5. PENZUGY!I UTEMEZES

5.1. A szerzbdés finanszirozasat Megrendelé sajat. pénzlgyi forrasaibol biztositja a
Vizikézmii-fejlesztési és Ellentételezési alap tamogatasaval (Energiatigyi miniszter
24/2023 (X11.13.) EM rendelete) 2. sz. melléklet 31. sera szerint.

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

Megrendelé kijelenti, hogy rendelkezik a vallalkozasi munkak kifizetéséhez
szitkséges pénzigyi fedezettel és eleget tud tenni fizetési kételezettségének.

)
5.2. A Vallalkoz6. az AFA nélkill szamitott szerzédéses 6sszeg 5%-anak megfeleld
osszegl - Kbt. 135. § (7) bekezdésben régzitetteknek megfelelé - eldlegre jogosult.

Megrendeld az eléleg igenylesét nem koti eldleg visszafizetési biztositék
nyujtasahoz.

Megrendel az igényelt eléleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2)
bekezdés szerint - legkés6bb az épitési munkateriilet atadasat kdvetd 15 napon belll
koteles kifizetni. |

Vllalkozo az elleget Kizardlag a tardyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Az el6leg a végszamlaban kerill elszamolasra.

5.3. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32 § bekezdésében foglalt szabalyok szerint
a nyertes ajanlattevd - a végszamlat is ideértve — 5 db szdmla benydijtasara jogosult.
A teljesitéssel értékaranyos részszamlak az alabbi Utemezésben és meértékben
nydjthatéak be:

- 1. szamla: a vallalkozasi szerzédésben régzitett feladatok 15%-os
teljesiteset kdvetben a szerzédéses dsszeg 15%-a; '

— 2. szamla: a véllalkozasi szerz6désbén régzitett feladatok 40%-os
teljesitéset kdvetben a szerzédéses 6sszeg 25%-a;

— 3. szamla: a vallalkozasi szerzOdésben rogzitett feladatok 60%-os
teljesitését kdvetben a szerzédéses osszeg 20%-a;

~ 4. szdmla: a vdllalkozasi szerzédésben rdgzitett feladatok 80%-os
teljesitését kbvetben a szerzédéses dsszeg 20%-a.

— Végszamla: a vallalkozasi szerzédésben régzitett feladatok 100%-os
teljesiteset kévetben a szerzédéses dsszeg 20%-a.

A 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 32. § (7) bekezdésnek megfeleléen a
részszdmla osszegét a Megrendelé altal teljesitésigazolassal elismért szerzédés.
szerinti teljesités mértékének megfelelden kell meghatarozni, GOgy, hogy a
részszamla szerinti netté ellenszolgéltatas a szerz6dés megvalésult ériékét nem
haladhatja meg. '

Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkdra, munkarészre vonatkozé
teljesitésigazolas kiallitasat kévetéen keriilhet sor.
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5.4. Az ellenszolgéltatas a nyertes ajanlattevé altali (rész)teljesitést, az ajanlatkérd
(miiszaki ellendr) altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjan
helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételét kdvetéen atutalassal — forintban - kerl]
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon, belill.

5.5. A végszamla a miszaki tartalomban régzitett valamennyi munka hibatlan és
hidnytalan elvégzése utadn nyljthatd be, a kiallitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendeld altal aldirt mliszaki atadas-atvételi jegyzékényv alapjan. A végszamla
benytjtasanak feltétele a szlikséges miibizonylatok, kivitelezéi nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokurnentacio és a jolteljesitési biztositék Megrendelének térténd
atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevé. a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, gy
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint eléirtak figyelembevételével
torténik a szérzédésben foglalt ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevéként szerz6dé felek annak megfeleléen nydjtiak be szamlajukat
az ajanlatkérének, hogy koézultk melyik mekkora 6sszegre jogosult az
ellenszolgdltatasbdl. Az egyes ajanlattevéként szerz6dd felek & szamla
benyljtasaval egyidejlleg nyilatkoznak arrél, hogy az altaluk a teljesitésbe
bevont alvallalkozok egyenként mekkora Gsszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbdl;

b) az ajanlattevéként szerz6dé felek mindegyike az altala kiallitott szamlaban
részletezi az alvallalkozbi teljesités, valamint az ajanlattevoi teljesités mértékét:

c) a szamlaban feltintetett alvallalkozoi teliesités ellenértékét az ajanlatkérdként
szerzGdé fél a szamla kézhezvételét kovetd tizendt napon bellll atutalja az
ajanlattevéknek;

d) az ajanlattevéként szérzdd6 fél — amennyiben erre korabban még nem keriilt

sor — haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozoék szamlait, vagy az
alvallalkozoval kétdtt szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy
részét visszatartja;

e) az ajanlattevokent szerz6dé-felek atadjdk az ajanlatkérének az alvallalkozéi
kovetelesek kiegyenlitését igazolo atutalasok igazolasainak masolatait,

f) az ajanlattevbként ' szerz6d6 felek 4ltal benyijtott szadmlaban megjeldlt,
ajanlattevdi teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként szerz6ds fél az e) pont
szerinti dokumentumiok beérkezését koévetd tizendt napon belil atutalja az
ajanlattevokent szerzdo feleknek;

g) ha az ajanlatteviként szerzédo felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettségét nem fteljesiti, az ellenszoigaltatas fennmarado részét az
ajanlatkérd visszatartja, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajaniatkérd
részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kbtelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkozé nem jogosult az
ajanlattevd altal az a) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;
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5.7 Azon szamlékért, amelyeket Vallalkozdé nem a Megrendeld székhelyen (postai
aton, iktaté) ad le, Megrendeld felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nemeredményezi a késedelem jogkdvetkezményeinek beéllasat.

5.8. Késedelmes fizetés esetén Megrendels, mint szerzédd hatésag a 2013. évi V.
torvény 6:155.§ szerinti mértéki, és a késedelem id6tartamahoz igazodé késedelmi
kamatot tovabba a klilén jogszabalyban megallapitott behajtasi kéltségatalanyt fizet.

5.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) ponfjanak megfeleiben vallalkoz6 nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerzGdés teliesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes. ajanlattevé
adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozé koteles a Szerzédés értelmében az
épitési munkat, teljeskérien, miiszakilag es mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozdé magyar eléirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, és miiszaki lranyelvek
eléirasainak — paraméterekkel és minéségben -, valamint a technika mai allasanak
és a terveknek megfeleléen; hataridében egy szak’véll_alat gondossagaval elkésziteni,
illetve valamennyi egyéb szerz6déses kotelezettségét szerzédésszeriien teljesiteni.
A Vdllalkozd az eldbbi, az épitési munka szerzédésszerli megvalésitasara vallalt
kotelezettsége  mellett  kifejezett  kotelezettséget vallal  arra,  hogy
jotallasi/szavatossagi kételezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A végzett munka vagy a beépitésre kerilldé anyag, szerkezet mindségi
megfelelésségének vitdja ésetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozé szamara
elmarasztald, annak koltségét Vallalkozo koteles viselni és a Megrendeld Altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkoz6 feladata a munkajahoz szllkseéges szocidlis létesitmények, tarolo
terlletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasa, tovabba a Miiszaki ellenér
részére helyszini targyaldsra alkalmas, megfelelé helyiség biztositasa, valamint
vallalkozasanak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitisa. Vallalkozoi feladata a
kivitelezési munkakhoz szilkséges valamennyi segédszerkezetek telepitése,
helyszinen tartasa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl,. a
vallalkozas munkavegzeSI terlletérél torténd  eltavolitassal. A Vallalkozo

kotelezettsége, hogy a fterlilet Grzésérdl sajat koltségére gondoskodjek a

munkakezdéstdl a munkaterilet visszabocsatasaig (a mlszaki atadas-atvétel

érvényes lezarasat kdvetd idépontig). A Vallalkozé a sajat kéliségére koteles a

munkavégzéshez szikseges kézmlicsatlakozasokat kialaKitani (viz, csatorna és
elektromos. aram), illetve viselni kételes a fogyasztasbol adédé kéltségeket.

6.4. Vallalkozé kételes a ‘szabvanyok altal eldirt ellenérzéseket folyamatosan
elvégezni, a megdllapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni,
az intézkedéseket dokumentalni.

6.5. Amennyiben a Kkivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan
hianyossagok deritinek ki, amelyek szakszerltlen munkavégzésre vagy cstkkent
érték( anyagokra vezethetok vissza, akkor ezeket Vallalkozoé felszdlitasra, azonnal
téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles
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kicserélni. Amennyiben Vallalkoz6 a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszdlitasnak, Megrendeldnek joga van a munkat Vallalkozo kéltségére elvégeztethi,
Kijavittatni.

6.6. Vallalkozo koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathato akadaly idében megszintethetd legyen. és ennek érdekében Megrendeld
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

6.7. Vallalkoz6 tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljeskériien és sajat felelés
hataskérében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi elbirasokat betartani és
betarttatni, dolgozoi részére @ munkavédelmi el8irdsok szerinti egészségiigyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a sziikséges
vedelmi és biztositd eszkdzoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellendrizni. Vallalkozé az 1996. évi XXXI. térvény 21. §
2. pontjaban szerepld foglalkozasi agaknal, valamint egyéb jogszabdlyban el6irt
esetben a munkat az érvényes tilizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé dolgozokkal
koteles végeztetni.

6.8. Vallalkozé6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles (zemeitetni, melyek az
lzembetartashoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek; kezelbik a
szilkséges képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben el6irt
zajkibocsatasi hatarertéket nem haladjak. meg.

6.9. Szerzédéskdtést kovetben a beépitésre kertld miiszakilag egyenértéki
épitéanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi elbirasait kell betartania az ajanlatteviként szerzédé féinek: '
28. § (1) Az ajanlatkéroként szerz6d6 fél és a nyertes ajaniattevéként szerz6dé fél
a szerzbdés megkotését kovetben az édrazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerlls
egyes tételeket véglegesithetik.
(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevé altal az ajanlataban
megjeldlt épitbanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértéki vagy
magasabb mindségli helyettesité termékben egyezhétnek meg.
(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesitd termék
beépitésérél allapodnak meg, a szerzédés modositagara a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfeleléen kell alkalmazni

6.10.Vallalkozd a beepitésre kerllé anyagok, szerelvények, stb. mindségét az

érvényes rendeietek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités

elétt mindségtanusitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelének. Vallalkozé atadja a beépitett anyagok gyartémivi és hazai

honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, TNY, EME, ETA) m{bizonyiatait, mérési

jegyzbkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozé

kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvii bizonylatokat csak

magyar forditas csatoldsdval vesz at Megrendelé. Ezen bizonylatok atadédsa a

szamla kifizetésének egyik feltétele.

6.11. Z6ld kézbeszerzés
6.11.1. A Kivitelezés soran be kell tartani ,a levegé védelmérél” szélé 306/2010. (XII.

23.) Korm. rendelet elbirasait, epités kdzben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tllépni ,a levegdterheltségi szint Ratarértekeirél s
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a helyhez kétott [égszennyezd pontforrdsok kibocsétasi hatarértékeirsl” szolo
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.

6.11.2. A Vallalkozé koteles betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairol” szolo 45/2004. (VI1.26.) BM-KvWM egylttes rendelet
eléirasaif, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a Kérnyezetvédelmi
Felugyeléségi engedéllyel rendelkezé szeméttelepre, vagy hulladéklerakéra
szallithatja el.

6.11.3. A veszélyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkozd kételes betartani ,a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek reszletes
szabalyairol” sz616.225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet €l6irasait.

6.11.4. A szerzédés teljesitése soran a fentiek be nem tartasa szerz6désszegésnek
mindsil. Barmelyikének be nem fartasa esetén megrendeld. élhet a
szerz6dés teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.

6.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozénak felrbhatéan a tamogatasi
osszeg részben vagy egészben torténd visszafizetésére kételezi a Tamogatd, gy az
ebbd! eredd karat Vallalkozo teljes egészében megtériti.

7. ALTALANOS FELTETELEK
7.1. A nyertes ajanlattevoként szerz6dé fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerz6dés akkor tekintheté teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba. és
hianymentesen, —.a magyar szabvanyok és miiszaki iranyelvek el6irasai szerinti —
paraméterekkel. és minbéségben elkészilt a miiszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult. a hiba kijavitdsara vagy kicserélésre tlizétt hataridd
eredmenytelen eltelte utdn gyakorolhatja a hibas teljesitésbdl eredd jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendelé a véllalkozasi szerzédéstsl elallt,
agy a Vallalkozé kiteles a munkateriletet ~ az elallasi nyilatkozat kézhezvételétd!
szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

74. Ha a Megrendelo a vallalkozasi szerz6déstdl a fentiek alapjan elallt, ugy a
Viéllalkozo és a Megrendel6 kozétt elszamolasi j ]og\nszony keletkezik. A Megrendeld
felméri a Vallalkozé altal az elalladsig szakszerlien és megfelelé mlnosegben'
elvégzett munkat, azt a miszaki 4atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi és
ellenértékét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendelé az el6zé modszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszer(itlen
munkarészek kijavitasabdl, illetve mas vallalkozé munkaba t6rténd bevonasabol
erednek.

7.5. Szerz0d6 felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszeritlen
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkaeré nem
rendelkezik érvényes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendel
jogosult a szerzddéstdl vald eldllasra. Minden ebbél adodé tébbletkdltséget
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Vallalkozo tériti Ggy, hogy ezen 6sszeg Vallalkozd végszamlajanak ®sszegébdl
levonasra kerl.

7.6. Tervtél, vagy az elézetes dokumentaciéban meghatarozottaktél eitéré miszaki
megoldast Vallalkoz6 csak a Megrendel6 jovahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerz6dés teljesités el6tti megszlintetésére a Ptk. kivitelezési szerzédésre
vonatkoz6 szabalyai iranyadok az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatallyal elalini a szerzédéstsi, ill. azt
felmondani masik fél szerz6désszegése esetén, ha mar nem all érdekében a
teljesités. A jéleh szerz&désben silyos szerzédésszegésként megjeldlt barmely
magatartas vagy mulasztas tanUsitasa, illetve az egyéb ilyennek minésithet®
magatartasok vagy mulasztasok barmelyike az érdekmulas bekdvetkezését
6nmagaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerz6desszegésnek minésil Vallalkozo részérél kilondsen, ha

a. Vdllalkozo a teljesitéssel kapesolatos barmely kotelezettségét akként szegi
meg, hogy az eléirt min6ségben, vagy hataridére valo teljesités miiszakilag
nem lehetséges, ,

b. Véllalkoz6 alapos ok nélkill munkavégzést felfliggeszti (legalabb 15
napra),

c. a Véllalkozé ellen az illetékes birésag jogerés végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

d. a Vdéllalkozé végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi
tarsasagrol van sz6) a cégbirésagnal benyujtasra kerilt; vagy

e. Vallalkozo a felvett eléleget nem targyi beruhazas megvaldsitasara forditja
egészben vagy részben,

f. a Vdéllalkozoval szemben az illetékes cégbirésag elétt megszlintetési,
térlési eljaras indul, vagy

g. a Vallalkozo a jelen szerzédésben megjeldlt teljesitési hataridét a 4.1
pontban meghatarozott napot meghaladéan elmulasztja, vagy

h. Vallalkkozo a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerzédés feljogositja a Megrendelét a
felmondasra vagy az elaliasra, vagy

i. Vallalkoz6  kérnyezetvédelmi, hulladékelszallitasi  kotelezettségét
megszegi,

j- az eldirt feleldsségbiztositas — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbél megszilnik, és a megsziinés napjat kéveté 3 banki
napon beliil legalabb azonos tartalommal tijabb az eldirasoknak megfelel6
biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhatd,
ha egyebekben az uj biztositas hatalybalépése elétt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetbség,

k. amennyiben barmely a Kbt. altal el6irt kotelezettségét — kivéve, ha ahhoz
mas jogkdvetkézményt filz a Kbt. vagy mas kégens jogszabaly - a
Viéllalkozé megszegi, killtndsen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b). pontjariak
vagy a Kbt. 138.§ bekezdéseinek megsértése esetén,
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|. jogszabalyon vagy jelen szerzédésen alapuld titoktartasi kotelezettsegét

megszeqi,

. Jogszabalyon alapuld egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennallnak,

Viallalkozé a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,

Vallalkoz6 alvallalkozét jogosulatianul vesz igénybe,

Vallalkoz6 foglalkoztatasra vonatkoz6 szabalyokat megsérti.

a tényleges djrahasznositdsra nem kertlé hulladék mennyiség a
szerzédés teljesitése soran t8bb, mint a VallalkoZé ajanlataban szerepld
m3 érték,

r. az Epitési Naplét nem a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. meliéklete 1.
Napi jelentés f) pontjdban megfogalmazottak szerint vezetése kapcsan -
akar -egy alkalommal - nem tolti fel az EN mellékleteként az épitési
murkateriletrdl elszallitott Gjrahasznositasra nem kerilé épitési-bontasi
hulladék mennyiségét ill. annak EWC kédjat ill. annak elszallitasi
bizonylatait.

2B o33

7.10. A Vallalkozé jogosult jelen SzerzédéstSl valé azonnali hatalyd
elallasra/felmondasra, ha Megrendel6 — neki felréhatéan —

a. a munkaterilet atadasi kotelezettségét a koévetkezményekre toriéné
figyelmeztetés ellenére, a felszdlitas atvételétél szamitva is 5 napot
meghaladéan elmulasztja.

b. aszamlat — felszdlitas ellenére —sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vallalkozé tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerzédés, a hibas feljesités esetét kivéve, barmely jogcimen {érténd
megszlinése esétén a Vallalkozé6 a megsziinésig teljesitett :szolgaltatasok
ellenértékére jogosult.

7.12. Szerzdésszegés esetén barmely fél kételes fenti joganak gyakorlasa elétt a
méasik, szerzbdésszegé fel figyelmét irasban felhivni a szerzédésszegés
megszintetésére, megfelelé, legalabb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridd mellett. Az azonnali hatalya felmoridast tartalmazé nyilatkozatban
hivatkozni kell a stlyos szerzédésszegés tényére, és meg kell jeléini a stlyos
szerzddésszegés megallapitasanak alapjaul szolgald tényt, kérllményt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzbdésszegés jellege miait (pl.: eélmulasztott
szigor( hataridd) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendeld koteles a szerzédést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a szerzédés
megkotését kovetéen jut tudomasara, hogy a szerzédé fél tekintetében a
kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarmi a
kézbeszerzési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen vallalkoz6 a szerzédés
teljesitésének teljes idbtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhet6vé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.
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7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen. Megrendel jogosult és egyben
koteles a szerzédést felmondani - ha. szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy.a szerzédéssel &rintett feladata ellatasarél: :gondoskodni tudjon ha
a) a Vallalkozébanh kdzvetetten vagy kézvetlent] 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogkeépes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenl 25%-ot meghaladd tulajdoni
reszesedeést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés moédositasara kizardlag a Kbt. 141. § alapjan keriilhet sor az
ott meghatarozottak szerint. Amennyibén a szerzédésmadositas igénye Vallalkozé
oldalardl meril fel, akkor a s$zerzédésmoédositas valamennyi koltsege (a
szerzﬁdésmédositésban részt vevok bérkoéltsége, kdzbeszerzési tanacsadd dija,
hirdetmény koltsége) Vallalkozot terheli.

7.17. Megrendelé a szerz6dést felmondhatja, ha: |

a. feltétlenill szikséges a szerzédés olyan lényeges moédositasa, amely
esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Vallalkozé személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a koézbeszerzés szabalyainak
megszegése miatt kbtelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai
Unié. Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eur6pai Unié jogabdl eredé valamely kételezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és. a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

7.18. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés barmely jogclmen  torténd
megsziinése/megszintetése esetén a Vallalkozé kételes a megsz(inés napjan a
munkaterlletet dokumentéltan a Megrendelé birtokdba adni (a szerzédés
megsziinésével a Vallalkozd birtoklashoz valé joga automatikusan megsziinik).
Vallalkozd jelen szerz6dés alairasaval elismer, hogy a fentiek okan a szerzédés.
barmely jogcimen térténd megsziinésének napjatdl a munkaterilet vonatkozdsaban

birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendeld jogosult — akar 6nhatalommal is —

birtokba azt venni. Megrendeld — amennyiben jelen szerzédés masként nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hegy a munkaterilleten 1évé vagyontargyait
(de nem értve a beépitett vagyontargyakat) redlis idérn belil a Megrendeld
képviseldjének jelenléte mellett elszallitsa.

7.19. Az ajanlatkéroként szerz¢dd fél a szerzédés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol irasban kételes nyilatkozni.

7.20. Amennyiben a Véllalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendeld a
szerzbdésben az atadas-atvételi eljdras megkezdésére meghatarozott hataridét
kévetd tizéndt napon belll nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a szerzédésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel =
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meghatarozott hataridében nem fejezi be az ajanlattevéként szerz6dd fél kérésére-a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.21. Az ajanlatkéré a szerz6désen ‘alapuld ellenszolgaltatasbél eredd tartozasaval
szemben csak a jogosult dltal elismert, egynem és lejart kdvetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetdvé tett eset kivételével — a Kbzbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkérd szerzddésszegése
esetére iranyado jogkdvetkezmenyek alkalmazasat.

7.23. A kilfoldi adbilletéségli nyertes ajanlattevé koteles a szerzédéshez arra
vonatkozdé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége sZerinti adéhatésagtol a
magyar adéhatosag kézvetlenil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo
adatokat az orszagok k&zétti jogsegély igénybevétele nélkiil.

7.24. Vallalkozb ajanlataban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerzédésben mas
pontokban nem ragzitett, de értékelési szempontnak minésilé megajanlason kivil az

alabbi értékelési szempontra az alabbi megajaniast tette, melynek megfeleléen

kételes teljesiteni (amennyiben ajanlattevd onéletrajz becsatoldsaval szakembert
bémutatott ajanlataban):

3. A teljesitésbe bevonasra kerillé helyszini kivitelezési
munk&latokat iranyitdé szakember varosi koérnyezetben
elhelyezkedé szenny- éslvagy ivévizhalézaton NoDig Projekt szama: 5
technologiaval (csObélelés) végzett rekonstrukciés munka
helyszini iranyitadsaban szerzett szakmai tapasztalata (0-5

projekt)

Bukta Maté Ferenc

Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a bemutatott szakember a kivitelezés.
ideje (az adott szakag helyszini munkavégzése) alatt legalabb heti 3-szor megjelenik
a munkaterileten és ezt az épitési napléban is igazoljak, melyet a miiszaki ellenér
heti rendszerességgel ellenériz.

A miszaki ellenér a nyertes djanlattevé ajaniatdban tett megajanlasai
vonatkozasaban tett helyszini ellendrzéseit és annak megallapitasait az épitési
napléban dokumentalja.

A 3. értékelési szempontra vonatkozéan a Vallalkozé feladata ajanlataban tett
megajanlasanak szerzddés teljesitése soran torténé betartasanak dokumentalasa. A
dokumentaciot ugy kell 6sszedllitania, hogy azt a miszaki ellenér és a szerzédés
teliesitését esetlegesen ellenérzé szervek is kontrollalni tudjak (Osszegezések,
alatamasztd okiratok, foté dokumentacid).

Megrendeld a vallaldsok betartasanak ellenérzése kapcsan minden égyes
intézkedést dokumental.

Amennyiben Vallalkkozd6 nem az értékelési szempontoknak 'min6sulé
megajanlasoknak megfeleléen végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontoknak
mindsild megajanlas. megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsil, valamint a
Megrendeld a hibas teljesitési kétbért is érvényesiti Vallalkozo felé.
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Vdllalkoz6 ajanlatanak szakmai miiszaki ajanlat részében megajanlott anyagokat
koteles beépiteni. Ettd] csak az erre vonatkozd szerzédésmodositast kdvetéen térhet
el, természetesen akkor is az el6irt paraméterek mindegyikének meg kéll megfelelnie
a beépitendé anyagoknak.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése szerint megrendelé koteles a Koézbeszerzési
Hatésagnak bejelenteni, ha a nyertes ajanlattevéként szerzédé fél szerzédéses
kbtelezettseégét stilyosan megszegte. Ezen bejelentést kévetden pedig a Vallalkozd a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizaré ok hatélya ala kerdll.

8. TELJESITESI, JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI
FELTETELEK

8.1. Vdllalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozé hatalyos torvényi

szabalyozasokban, rendeletekben eléirt szavatossagi feltételeket vallal az altala

kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétol kell

szamitani. A jotallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak
szerint veendd figyelembe.

8.2. A Vallalkozé a jelen szerzédés alapjan, egyedi megrendelésenként a muszakr

atadas-atveteltél szamitott - az ajanlatban megadott tobbletjétallassal 36 honap?

egyutt -60 hénap? idétartamra jotaliasi kotelezettséget vallal (Az eljarast megindité

felhivasban. régzitett minimalis jOtaliaSl idétartam 24 honap). A jotallasi kotelezettség

kiterjed arra, hogy az elkészult mi megfelel a jogszabalyokban, a vallalkozasi

szerzédésben, hatésagi hatarozatokban, a 'miszaki leirasban és annak
melickleteiben foglalt valamennyi kovete[menynek elbirasnak, szabvanynak. A
Vallalkozd kételes sajat koltségén a leheté leghamarabb helyrehoznl a hibakat. A
Vallalkozo jétallasi kételezettségének részletes szabalyait a Ptk. rogziti.

8.3. Vallalkoz6 a jotallasi kételezettsége alatt a hiba bejelentésétsl szamitott 3

munkanadpon bellll kételes a javitast elkezdeni és megfelelo szemelyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitdsanak végsé
hatarideje a bejelentést kévetd 10 nap. Amennyiben technoldgiailag .a fenti idé nem
tarthatd a mfiszaki ellenér altal meghatarozott idétartam az iranyadé.

8.4. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezé hibak esetén a fentiek azzal
alkalmazandéak, hogy a Vallalkoz6 a bejelentést kdvetd 24 éran belill kdteles a hlba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jétallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megsérti a Vallalkoz6, a Megrendel6 jogosult a munkat harmadik személlyel a
Vallalkozo koltségére elvegeztetni. Ezén eset a jotéllast fennallasat csak akkor
befolyasolja ha a Vallalkozo kétséget kizarélag bizonyitja, hogy a harmadik szemely
altal végzett munka okozta a késébb bekévetkezett hibat.

8.6. Vallalkozo koteles megtériteniazon pluszkdltségeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendelénél keletkeztek.

2 Az ajanlatban megadott .tﬁbbletjéta'_lllés idétartama
3 24 hénap minimum jotallds és az ajanlatban megadott tobbletjotallas egylittes idtartama
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8.7. A jotaliasi kotelezettség nem érinti a Megrendelét megilletd kellékszavatossagi
ill. kuldn jogszabdlyban régzitett esetleges kotelezd jotallasi jogokat, es azok
érvényesithetbségét.

8.8. Vallalkozd teljes kartéritési kotelezettséget véllal jelen szerzédéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokert, fiiggetlendl attol, hogy az a Megrendel6re
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre harami6 kar esetén a

Vallalkozé kételes az errél vald tudomasszerzést kévetd 3 munkanapon belul a

Megrendelét telies kérlien mentesiteni .a Kartéritési igények aldl, illetve amennyiben
Megrendeld a kartéritési igényt teljesitette, kételes a fenti hataridében a Megrendel6é
altal teljesitett 6sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/serelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkozo teljesitésével kapcsolatban Megrendel ellen per indul,
Villalkozd — amennyiben erre jogi lehet6ség van - Megrendeld oldalan kételes a
petbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendeld pernyertessége
érdekeben, vagy amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendeld
pemyertességét egyéb modon elésegiteni. Pervesztesség esetén koteles megtériteni
minden olyan negativ jogktdvetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

8.10. A szerzbdés teljesitésének elmaradasaval kapesolatos igények biztositékaként
a Vallalkoz6 a szerzoédés szerinti AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas dsszegének
5%-a mérték( teljesitési biztositékot nyujt a Megrendelének, melyet a Kbt. 134. § (4)
bekezdés szerint a valialkozasi szerzédés hatalybalépésekor kell rendelkezésre
bocsatani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjdban meghatérozott médon (a
biztositék az ajanlattevéként szerz6dé fél valasztasa szerint nydjthatd dvadékkeént az
eléirt pénzdsszegnek a Megrendeldként szerz6dé fél fizetési szamlgjara torténé
befizetésével; atutaldsaval, pénzigyi intézmény vagy biztesito altal vallalt garancia
vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz8dés alapjan kiallitott
— késZfizeté kezességvallalast tartalmazo - kotelezvénnyel). A teljesitési
biztositéknak ‘a mifiszaki &atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasaig kell
érvényben lennie. A Szerzddeés nyertes ajanlattevé altali nem vagy nem
szerzodesszeru teljesmese esetere Megrendel'o a teljeS|teS| biztositék terhere

rrrrr

8.11. A j6tallasi igények biztositasara a. Vallalkoz6 a szerzédés szerinti AFA nélkil
szamitott ellenszolgaltatas dsszegének 5%-a meértéki jolteljesitési biztositekot nyujt
a Megrendelének, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés. elbirasait figyelembe véve a
jotallasi kotelezettség kezdetének |dopontjara a megrendelé rendelkezésére bocsat,
melynek a jotalldsi idészak végéig kell fennalinia. A biztositék szolgaltatasanak
kételezettségét a vallalkozo a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint -
vélasztdsa szerint nyujthatja ovadékként az elsirt pénzésszegnek a Megrendeld
fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutaldsaval, pénzigyi intézmény vagy
biztosité -altal vallalt garancia vagy készfizetdé kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzddés alapjan Kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo —
kotelezvénnyel. '

8.12. A hibas teljesitéssel, valamint a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények

teljesitésére kikotott biztositék vonatkozasaban a megrendeld lehetévé teheti, hogy a

biztositek vagy annak meghatarozott része a vallalkozénak a teljesitésért vagy
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reszteljesitésert jaro ellenértékbé| visszatartas Gtjan keriljén biztositasra, amelyre az
6vadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. A Kbt 138. § (1) bekezdése szerint a szerz6dést a kdzbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevéként szerzddé félnek, illetve kdzdsen ajaniatot tevéknek kell
teljesitenie.

9.2. A Vallalkozé a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlataban megjeldlt

'alvallalkozo(k) bevonasaval kételes teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkozé(k) bevonasa

esetén is teljeskorlien és kozvetlenil felelés a jelen szerzédésben foglalt
kételezettsegek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a nyertes ajaniattevé a
szerzddés megkétésének idépontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében - a szerzddés teljesitésének idétaitama alatt koteles elézetesen az
ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely fészt vesz a

szerzédés teljesitésében. A nyertes ajanlattevé a bejelentéssel egyltt kételes az
ajanlatkérének az alvallalkozé megnevezésén, addészaman, elérhetéségén, a

képviseletre jogosult. személyén tdl az ajanlattevéi teljesitésen belu[ az alvallalkozéi
teljesités varhato szazalékos ardnyat, valamint az alvallalkozoi szerz6dés szerinti
ellenszolgaltatas értékét megadni, a mellékelt alvallalkozdkra vonatkozé vallalkozéi
bejelentés. minta szerint. A vallalkozo a szerzédés teljesitésének id6tartama alatt

kételes a megrendelét tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozoit adatainak

valtozasarol. Vallalkozd kijelenti, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz, igénybe
a kbzbeszerzési eljarasban el6irt kizard okok hatalya ala tartoz6. alvallalkozot. A
nyertes ajanlattevd koteles az ajanlatkérdnek az alvallalkozdéi teljesitést kovetden az
ajanlattevéi teljesitésen belul az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyat,
valamint az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
értékét bejelenteni.

9.4. Megrendel6 a szerz8dés teljesitése soran az épitési e-naplé adatai alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozo vesz részt.

8.5. Jelen szerz6dés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.

9.6. A Vallalkozd, vagy a nem természetes személy alvallalkozd jogutddja is
teljesitheti a szerz&désben foglalt kételezettséget, ha a Vallalkozo, vagy a nem
termeszetes személy alvallalkoz6 id6kézben atalakult vagy Jogutodlassal megszlnt.

9.7. Megrendel6 rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a miiszaki ellenér az épitési naplé adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozé vesz részt. Ezen szabalyok megszegése siilyos szerzédésszegéshek
mindsiil.

9.8. A Vallalkozé az igénybe vett alvallalkozéért (kdzremlikodseért) tgy felel, mintha
az alvallalkozoi (kbzremiikddéi). altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el.
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A jogosulatianul igénybe vett alvallalkozok vonatkozdsaban azon hatranyos
kovetkezményekeért is felel, ami ezen alvéallalkozék (kézremiikédok) igénybevétele
nélkil nem kdvetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kézétti kapcsolattartas szoban és frasban térténhet, azonban. a széban
megtett nyilatkozatok érvenyességének feltétele, hogy a nyilatkozattevé nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irdsban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendeld részére:

. Név: - | Racz Attila Istvan elnék-vezerigazgato
Cim: _| 9025 Gyér, Imahaz u. 1.

‘Telefon: | +3696522600

‘e-mail; | attila.racz@pannon-viz.hu

Név: | Lipovics Janos miiszaki igazgatd
Cim: | 9025 Gyér, Imahaz.u. 1.

Telefon: +36203827403.

e-mail: | lipovics.janos@pannon-viz.hu

A Vallalkozo részére:

[ Név: | Varga Zoltan lgyvezetd
Cimz 3396 Kerecsend Ipar Gt 10.
Telefon: | +36 302966472

-e-mail: | agriapipe@agriapipe.hu

A teliesitésbe bevonasra keriilé szakember* részére:

'Név: | Bukta'Maté Ferenc

-Cim: 3396 Kerecsend Ipar Gt 10.
Telefon: | +36 30381-2057

e-mail: . aqriapipe@aqrigpibe.hu

A Muszaki ellendr részére:

Név: Harséanyi Ferenc, 08-6826, ME-VZ
Cim: 8025 Gyér, Imahaz.u 1.
Telefon: | +36202137619

| e-mail: harsanyi.ferenc@pannon-viz.hu

4 Az ajanlatban megjel6lt teljesitésbe bevonasra keriilé szakember
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10.3. A munkék csak érvényes munkaterilet atadas-atvétel és a ‘munkalatok
megkezdéséhez szikséges engedélyek birtokaban kezdhetdk meg. Megrendelének
a munkaterilletet munkavégzésre alkalmas dllapotban kell a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozd jogosult és koteles a. munkateriiletet
atvenni, az atvételkor a munkavégzésre vald alkalmassagot meg\nzsgalm az
esetleges hianyossagokat jegyzokényvben (€pitési naplo) régziteni és ebben felhivni

a Megrendelé figyelmét a hianyossagok megsziintetésére. Koteles tovabba a
Vallalkozd — a lehetéségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a munkaterileten

korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a
munkavégzést.

10.4. A Vallalkoz6 koteles minden a végrehajtas soran sziikségessé. valo ideiglenes
vagy vegleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetdleg felmentésekkel kapcsolatos. illetékek és
egyeéb kéltsegek a Vallalkozot terhelik.

10.5. A munkateriileten végzett munkék jogszabalyoknak megfeleld, szerzédésszeri
teliesitéseert a Vallakozé a felelés, igy kiilbnésen a balésetmentes
munkakériimények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszer( foglalkoztatasaért.

10.6. A teljesitésbe bevonasra kerlls allomany tekintetében a Vallalkozé kételes:
biztositani, hogy csak olyan, személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes
mértékben tsszeegyeztethietb a teljesités helyén megkovetelt elvarasokkal.

A szerzédés teljesitéséhez szilkséges Hatdsagnal torténd ligyintézéshez Vallalkozé
szamara Megrendelé meghatalmazast ad ki.

10.7. A Villalkozd kételes allandé helyszini képviseldje altal bizt’oéitani az Osszes
szikséges felugyeletet és iranyitast a beruhazas Kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozé nevében a Megrendelé képviseldjének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8. A Vallalkoz6 & beruhazas megvalositasa soran elegends szamu képzett és
tapasztalt vezetét és. iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét
kételes biztositani, hogy a szerzédés szerinti kételezetiségeit megfelelden és idében
teliesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az altalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelharitasi, valamint tlizvédelmi eléirasokat ismernitk kell.

10.9. A Vallalkozd kételes a beruhazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a
hibak kijavitsat szigorlian a szerzédés ‘szerint, azzal dsszhangban vegezni. A
Villalkozé kételes szigorGan alkaimazkodni és ragaszkodni a Megrendeld
utasitasaihoz, minden olyan Ggyben, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendelé utasitdsa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendeld célszer(itlen vagy
szakszer(itlen utasitdst ad, erre a Vallalkozo kételes 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért Vallalkozo felelés. Ha azonban
Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendeld
utasitasa szerint Megrendelé kockazatara kételes a munkat elvégezni.

10.10. A Valialkozé a kivitelezés soran fellépé médositasi igényeket a Megrendelével
minden esetben kételes egyeztetni és elfogadtatni.
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10.11. A beruhdzas kivitelezési koralményeire vonatkoz6, kiilsé szervek alfal
hatésagi jogkorben adott; jogszer(l utasitisokat a Vallalkozé. kételes megfelelen
végrehajtani és arrol a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizarélag akkor mentesiilnek a szerz6désszegés kévetkezményei
alél, ha blzonyltjak hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerii teljesitésére
vezethetd vissza, vagy a teliesités ‘a masik fél erdekkdrében vagy mindkét fél
érdekkorén kivil esé okbol lehetetlentilt.

10.13. Felek régzitik, hogy vis maior esetber a szerzédést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legalabb 45 napon keresztll fennall. Vis maior esetén az err6l
tudomast szerzé fél haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek
elmaradésabdl, vagy nem megfelelé teljesitésébdl eredd karokert felelds.

10.14. A Szerzddés és a felek kézotti kommunikacio nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkozd a kivitelezés soran az épitoipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint kételes az é&pitési napléval kapcsolatos
kételezettségeit ellatni. Vallalkozé &pitési naplét koteles vezetni az e-naplé
megnyitdsa (adatok, tervek, szerzédések feltditése, személyek meghivasa)
meghatalmazas Utjan a Vallalkoz6 feladata. Az e-naplé rendszerhasznalati dijanak
fizetési kotelezettsége a Vallalkozét terheli.

11.2. Felek megallapitjak, hogy a munkatertlet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkaterillet megfeleld, ha az anyag, ill. eszkézdk odaszallitasa megoldhaté, és a
'munka megkezdhet6.

11.3. A Vallalkoz6 energiaigényet sajat maga kételes biztositani, arra Megrendeld
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendeld koziizemi
szerz6dése alapjan elégiti ki-a Vallalkozo, akkor koteles legkésobb az atadas-atvételi
eljgras lezarasaig a Megrendeld felé ennek koltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendel6 altal a kézlizemi szolgaltatonak, energiakereskedének fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozd koézvetlenl! az kbézizemi
szolgaltatotol/energiakereskeddtdl elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kézszolgaltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kdzteriillet helyreallitasanak kéltségei a Vallalkozot tethelik.

11.4. A munkateriilet atadasat kévetéen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrél,
a kdérnyezetvédelmi szabalyok betartasarél a Vallalkozé kételes gondoskodni.
Vallalkozé felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban .azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felréhatd
moédon keletkezett hianyokért, ill. karosodasokeért.

11.5. Vallalkozé koételes az épitkezés (Kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkoz6 kételes a tényleges munkavégzéssel érintett munkateriletet megfeleiéen
elkeriteni. Felel mindazon kédrokért, amely ezen kételezettségeinek elmulasztasabél,
vagy nem megfelelé teljesitésébél adodott.

11.6. Vallalkozo kételes az altala hasznalt kézutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a kézutra felhordott szennyezodéstdl haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.
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11.7. Vallalkozo a kézterlleteken a kéziekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.8. Mivel a beruhazas targya kéril mas 6nalld ingatlanok/felépitmények vannak,
Vllalkozd kételes azok tovabba minden esetben a beruhazas targyanak allapotat a
munka megkezdése elétt dokumeéntalni, kivéve ha olyan munkak a jelen szerz&dés
targyai, amelyek jellegtikné! fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan, karosodast. Amennyiben a Vallalkozo tevekenysege miatti igény.
merdl fel akar Megrendels, akar hammadik személy oldalarél, Vallalkozd
kbtelezettsége annak igazoldsa, hogy az igény alapjaul szolgalé allapot vagy annak
oka a munkakezdéskor fennallt-e.

11.9. A Vallalkozénak és alvallalkozéinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat ugy
kell végrehajtania; hogy a szallits soran hasznalt utak, épiiletek és épliletrészek és
azok mitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallité tvonalak
kiepitésével, karbantartdsaval, megerésitésével, Jav1tasaval és helyreallitasaval
kapcsolatos minden tevekenyseg a Vallalkozd feladata és azok Koltségei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett kornyezetkarosodasert
vagy szennyezesert a Vallalkozét terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kovetkezményeit.

11.10. Vallalkozod kételes a munkaterilet folyamatosan — az épitési folyamat
]ellegenek megfeleléen — rendezett aliapotban tartani.

11.11. A munkaterillet Orzését Vallalkozo sajat, megfelelé jogositvanyokkal
rendelkezé munkavallalival vagy erre szerzédott szakcéggel biztositja.

11.12. Vdllalkozd kételes a jogszabalyban foglalt tajékoztaté tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban el6irt tartalommal valé lathatosaganak biztositasara.

11.13. Vallalkoz6 kételes a keletkezett hulladékot a jogszabdlyoknak megfeleléen
gy(ijteni, és hivatalos hulladéklerako-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendelé felé
megfeleléen igazolni.

11.14. Amennyiben Vallalkoz6 tevekenysege kozterlilet igénybevételével jar a
koztertletfoglalasi engedély megkérése, és annak koltségeinek viselése a
Vallalkozét terhelik..

11.15. Megrendeld rogziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt épitéanya
tulajdonjogardl — tekintettel azok avultsagara és érték nélkiliségére — a Vallalkozo
javara ellenérték nélkill lemond, aki koteles azt sajat kéltségén elszallitani a
helyszinrél legkésébb a miiszaki atadas-atvetel megkezdeséig.

11.16. Az eltakarasra kerilé munkarészek eltakarasa elétt a miszaki ellenért
kozvetlenll, ill. az épitési naplén keresztul megfelelé idében (értve ez alatt a legalabb
3 napot) ertesitenie kell a Vallalkozéonak. Ennek elmulasztidsa esetén a Megrendels
kovetelheti, hogy tarjak fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Vallalkozét terhelik.

11.17. Vallalkozé kdteles a Megrendel6 utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabdlyai iranyadéak. A Felek megallapodnak. abban, hogy
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amennyiben a Megrendelo célszer(itlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Vallalkozé
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelé a fi gyelmeztetes elleriére utasitasat
fenntartja, a Vallalkoz6 a szerzédéstSl elallhat vagy a feladatot a Megrendelé
utasitasai szerint, a Megrendelé kockéazatara ellathatia. A Vallalkozé koteles
megtagadni az utasitas. teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi
hatarozat megsériéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné madsok személyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhat6, ha mias modon a
szerz6desszerii teljesités nem biztosithato.

11.18. Felek régzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jévahagyds, tanGsitas
szllkséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén beltl a
Vallalkoz6 feladata és koltsége, kivéve, ha azt jogszabaly vagy a miszaki leiras a
Megrendel6 feladatava teszi. "

11.19. Vallalkozé kételes egyiittmiikddni az érdekelt szervekkel, kézszolgaltatdkkal.

11.20. A Vallalkoz6 a beépitésre kerll anyagokrél vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenértékli hazai MinGsité Intézet altal kiadott mindségi tanusitvanyt koteles .adni.
Ezt a tanUsitvanyt a beépités elétt a miiszaki ellenérek at kell adni. Amennyiben a
felhasznalandd anyagokrdl és termékekr6l a harmadik személy gyarté a
Vallalkozdnak ilyen tandsitvanyt nem allit ki, gy a Véllalkozé a beépithetéségre
vonatkozo alkalmassagroél kételes irasban nyilatkozni.

11.21. A Vallalkoz6 az 6t terhel jotallasi, kellekszavatossagi (kételezd alkalmassagi)
idén bellli barmilyen jogcimen torténd jogutdd nélklli megsziinése esetére e
szerz6déssel engedményezi az alvallalkozéit (kézrem(ikodoit) a targyi beruhdzassal
kapcsolatban terheld Jotallas kellékszavatossag alapjan ervenyesﬂheto Osszes
jogokat. Az atszdllas napja a jogutdd nélkili megsziinés napja. Ezen igények
érvényesithetésége érdekében a Vallalkozo a szerzédés soran (dé legkésébb a
teljesitesig) koteles igénybevett alvallalkozéinak cégnevét és székhelyét, adoszamat
Megrendel6nek megadni. Ugyszintén kételes a Vallalkozé a szerzédés teljesitése.
soran az alvallalkozéi valtozasokat a Megrendelének irasban tudomasara hozni. Az
elézéekrdl Vallalkozd koteles alvallalkozojat irasban értesiteni.

11.22. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbdl teljesités elétt megsziinne, ugy a
Vallalkoz6 haladéktalanul, 3 naptari napon belll koteles a megsziines napjaig
végzett munkakat felmérni, és a munkaterilétet a Megrendelének visszaadni.

11.23. A szerztdés: teljesitése soran, az barmilyen dllvanyon, segédépiileten,
kdzterileten, vagy -oda kinyll6, a Vallalkozo altal létesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideigienes az épitkezéshez kapcsolédd szerkezeten a Vallalkozé csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgalo targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendel® kiildn irasban hozzajarult. Az ezen eldiras megszegéséért a Vallalkozot
kartéritési felelbsség terheli.

11.24. Felek rogzitik, hogy Megrendel6 jogosult a Vallalkozét valamely munkavallald
vagy alvdllalkozé lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott épilletben irdnyadé szabdlyzatokat
megseérti, illetve egyebekben a fitoktartasi szabalyokat megsér‘tj es ezen
magatartasaval figyelmeztetést kdvetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is €lhet fenti
jogaval a Megrendeld, ha barmely munkavélialé vagy alvallalkozé a hataridére és
megfelelé mindségben valé teljesitést sulyosan veszélyezteti. Ez esetben, a
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Vallalkozé — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendelé utasitsa alaptalan
— kételes 2 munkanapon belll az érintett munkavallalét vagy alvallalkozdt a
munkaterlletrél eltavolitani. Jelen pont alkalmazandé -azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a miszakKi ellenér jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
alkalmaz a Vallalkozé vagy alvallalkozdja a munkaterilleten, amely .a személy-, és
vagyonbiztonsagot stlyosan vagy sziikségteleniil veszélyezteti.

11.25. A Vallakozo teliesitésre vonatkozo fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sllyos szerzédésszegésnek mindsiil.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS
12.1. Atadés-atvételt megeléz6 eljaras

A Vallalkoz6 a Munkak, illetve a Munkak kuldn Miszaki Atadas-atvételi Eljaras
keretében 4tadasra kerll6 részének befejeztével a teljesités elétti megvizsgalasra
térténé felajanlasrol (alkalmas-e az atadas-atvétel megkezdésére a teljesités) a
Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének hatarideje elétt legaldbb 10 (tfz)
naptari nappal koételes értesiteni a Megrendel6t azzal, hogy a Mlszaki Atadas-
atvételi Eljaras megkezdésére készen all (a tovabbiakban ,Készre Jelentés”).

A Megrendel6 az értesitéstél szamitott. 3 (harom) naptari napon belill. kételés az
Epitési Terlleten megjelenni, és a teljesitést megvizsgalni abbsl a szempontbél,
hogy az az atvétel megkezdésére — a megkezdésre eldiranyzott allapotban -
alkalmasriak tekintheté-e.

Ha a Megrendel6 megallapitja, hogy

(a) az atadassal érintett Munkak befejezédtek, és az elsé attekintés alapjan a
teljesités [ényegében hidnymentes és varhatd, hogy a még esetleg fennallo
hibak, illetve hidnyossdgok a Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras lezarasig
rendelkezésre all6 idében elvégezhetbek lesznek, errél azzal értesiti a
Vallalkozot, hogy a Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének nincs
akadalya;

(b) ellenKezb esetben meghatarozza azokat a javitasokat és hianypétlasokat,
amelyeket a Mlszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdéséhez még el kell
végezni.

A fenti (b) pont szerinti nyilatkozat kiaddsa esetén a Vallalkozé haladéktalanul
megkezdi a megjeldlt hibak, hianyossagok kijavitasat, potiasat, és amikor gy itéli
meg, hogy a Munkak alkalmasak a jelen Szerzddés feltételei $zerint a Mtiszaki
Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére, ismételten éresiti a Megrendelét a Készre:
Jelentésrél, azzal, hogy a kdlcsonés eégylttmilkddésre tekintsttel, a fentiekben
meghatarozott idétartamoktdl a révidebb idétartamok iranyaban eltérhetnek.

A Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras csak akkor kezdheté meg, ha a Megrendeld a
Készre jelentést elfogadja. Ez nem jelenti azt, hogy a Megrendelé elfogadta a
teljesitést, csak annak rogzitését jelenti, hogy a teljesités 4llapota, a teljesités adott
szakaszaban alkalmas a Moszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére. A
Megrendelé ez esetben megteszi a szlkséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Muszaki Atadas-atvételi eljarason azon személyek/szervezetek is részt
vegyenek, akiknek/amelyeknek a kbézremikddése Megrendeld részérdl feltétlenill
szilkséges.
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12.2. ATADAS-ATVETEL - A Munkak atadas-atvétele

A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele az dtadasi dokumentacio
megrendeld. részére torténd atadasa. A dokumentacionak az alabbi kdvetelményeket
kell kielégitenie:

Formai kévetelmények:

(a) oldalszamozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos szamozasa;

(b} 1 eredeti, 1 masolati + 1 elektronikus példany (az elektronikus
példanyban a megvalosulasi tervek .dwg és .pdf allomanyokkal is).

(c) adokumentacio oldalait cégszer( alairassal kell eliatni

Tartalmi kdvetelmények:

(@) felelés miiszaki vezetéi s kivitelezéi nyilatkozatok;

(b) beépitett anyagok megfeleléségi dokumentumai;

(c) épitési hulladékkezelés dokumentumai

(d) mérési-, valamint labor jegyzdkonyvek;

(e) jelen szerzédésben rogzitett egyéb. dokumentumokat

(f) jotallasi jegyeket

(@) beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati
es karbantartasi utasitasait

(h) jogszabélyban rogzitett egyéb iratokat _ -

(i) vizsgalati jegyzokényvek (pl: tomorség, teherbiras, vizzarésag,
nyomaspréba, ivévizvizsgalat, stb...);

(i) belizemelési, probalizemi jegyz6ktnyvek;

(k) tanusitvanyok;

{) megvalésulasi tervdokumentacio; geodéziai bemérési terv
(koordinatajegyzék); megvaldsulasi terviapok.

A Miszaki dtadas-atvételi Efjarast a Munkak teljes kori elvégzését, és a Vallalkozd
altali Készre Jelentést kévetden legkésébb a teljesitési hataridd napjan kell elkezdeni
és a megkezdésétsl szamitott legfeljebb 30. (harminc) naptari napon be kell fejezni.
E hataridé elteltekor a Megrendelé a Munkak atvételérél vagy az atvétel
megtagadasarol nyilatkozni koteles. A Megrendelé a Munkakat akkor veszi at, ha
azok hidny és hibamentesen az eldirasoknak megfeleléen kertltek elvégzésre.

A Moszaki Atadas-atvételi Eljaras kiterjed kiloéndsen, de nem kizardlag a
kévetkezdkre:

(@) megtekintés, bejaras, mindségi, funkcionalis és esztétikai ellendrzés,

(b) .atvételkori vizsgalatok lefolytatasara,

(c) az atadas-atvételi dokumentacio formai-€s tartalmi kévetelményeit tartalmazo
dokumentéaci6 atadasa. '

12.3. Az Atadas-atvétel lezarasa

A Feleknek a Muszaki Atadas-atvételi Eljaras soran lefolytatott vizsgalat
megallapitasait jegyzékényvben kell régziteniik. A jegyzékényvnek tartalmaznia kell
legalabb az alabbiakat:

(a) a Megrendel szerint még fennallé hibak; hianyok felsorolasat, értékét és a
Megrendel6. altal a kijavitasra, potidsra megjelolt ésszeri hataridét, és a
Vallalkozé ezek Kijavitasara, pétiasara vonatkozd, a hatariddt elfogadd
nyilatkozatat,
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(b) az atadas-atvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kotelezettek nyilatkozatait,

(c) azismert és érvényesiteni kivant igenyeket

(d) aMegrendelének az dtadas-atvétel soran atadott miiszaki dokumentacié listajat
(tervek, mérési jegyzOkbnyvek, tandsitvanyok, hasznalati, kezelési Gtmutatok,
jotallasi jegyek, karbantartasi, kezelési utasitasok),

(e) a jegyzokonyvben régziteni kell tovabba az eljaras eredményességét vagy
eredmenytelenségét, azaz a Megrendeld nyilatkozatat a Munkak atvételére
vagy elutasitasara vonatkozoan, ez utébbi esetben ennek indokait,

() a jegyzbkényvben régziteni kell tovabba — sikerés atadas-afvétel esetén — a
jotallasi id6 kezdé idSpontjat és a jotallasi idé végét,

(@) a Jogszabaly altal megkivant tovabbi tartalmi elemeket,

(h) a Felek képvisel&inek alairasat.

A jegyzikdnyvben.a Megrendeld nyilatkozik a teljesités elfogadasarél - amennyiben a
teliesités a rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas -, indokolt esetben annak
elutasitasardl, illetve arrél, ha a teljesités jelen allapotaban meg hibajavitasra,
hianypétlasra szorul.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal Osszefliggeésben, illetve a kijavitasukkal,
pétlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszeri hasznalatot (a
tovabbiakban ,Rendeltetésszerii Hasznalatot Nem Akadalyozo Hiba"), és azok
kijavitasat, pétlasat a Valialkezé a Megrendeld. altal megjeldlt ésszer(i ‘hatariddre
vallalta. Amennyiben a Megrendelé a Miszaki Atadas- atvétel Eljaras soran
Rendeltetésszerli Hasznalatot Nem Akadalyozé Hibakat jelolt meg, azokat a
Vallalkoz6 a javitasi id6szakban kételes kijavitani, pétolni.

Amennyiben az elézetesen irdsban egyeztetett atadas-atvételi |dopontban a
Viallalkozé nem vagy nem megfeleld - képviseletre jogosult — akar meghatalmazott —
személlyel - képviselteti magat, Ugy a Megrendel6 jogosult a MUszaki Atadas-
atvételi Eljarast egyoldaltian lefolytatni. A Megrendeld altal a Vallalkozé tavollétében
felvett hibajegyzék a Vallalkozé altal elfogadottnak rhindsil. . A Vallalkozé
tavolmaradasa nem mentesiti a Vallalkozét a jelen Szerzédés szerinti kijavitasi és
egyéb kotelezettségének a teljesitése aldl.

12.4. A javitasi id8szakban elvégzend6. murikak és a Munkak végleges atadasa

A javitasi idészak (a tovabbiakban ,Javitasi lddszak”) a Miszaki Atadas-atvételi
Eljaras megkezdésének napjan kezdédik és a Mlszaki Atadas-atvéte| lezarasaig tart.

A Javitasi ldészakban a Megrendel6. altal a Jegyzokonyvben meghatarozott
Jjavitasokat és hianypétlasokat a Vallalkozo folyamatosan végzi és értesiti a
Megrendelét a hibak kijavitasardl, hianyok poétlasarél, és a Megrendeld ismét
megvuzsgalja a teljesitést. A Felek a fentiek szerinti eljarasukat mindaddig kételesek
folytatni, amig a teljesités alkalmassa nem valik a Végleges Atadasra.

A Munkak végleges atadasa (a tovabbiakban ,Végleges Atadas”) egyben a Mliszaki
Atadas-atvételi Eljaras befejezése/lezarasa, amelyre akkor keriilhet sor, ha a
Javitasi [d6szakban elvégzendd munkakat a Vallalkozé hianytalanul, telies koriien
és szérzodésszerien teljesitette.
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Ha a Vallalkozé elmulasztja a Miszaki Atadas-atvételi eljaras lezarasarol sz616
jegyz6koényvben régzitett barmely Rendeltetésszer(i Hasznalatot Nem Akadalyoz6
Hiba megadott hataridén belilli kijavitasat, a Megrendeld dénthet, agy hogy

(a) az atvételi jegyzékdnyvben meghatarozott, a még fennallé hiba kijavitasanak
vagy a hidnyossag pétlasanak értékével megegyez0 6sszeg erejéig csdkkenti a
Vallalkozasi Dij dsszegét és a Javitasi Idészakot lezarja.

A miszaki atadas-atvételi eljaras befejezése soran az épitési munkateriiletet
Vallalkozé a Mégrendel6 részére visszaadja. Amennyiben az épités dokumentalasa
elektronikus épitési napléban tértént (a tovabbiakban e-naplé), az eljaras
erédmériyes lezarasanak feltétele a munkatertilet e-napléban torténd visszaadasa.

12.5. Epitési Terlilet helyreallitasa

A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras befejezéséig — vagy ha Javitasi Idészak ezen
id6pontig nem zarult le a Végleges Atadasig - a Vallalkozénak el kell tavolitania az
Epitési Terlleten még meglévé eszkbzeit, a megmaradt anyagot, térmeléket,
hulladékot és az ideiglenes létesitményeket.

12.6. Birtokbaadas

A Felek eltéré megallapodasanak hianyaban a Vallalkozo az Epitési Tertletet a
191/2009. Korm. rendelet elsirasai szerint kételes: a Megrendeld birtokaba adni.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendelé a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint koteles az eljaras
eredményérél szolé: tajékoztatot tartalmazd hirdetményt a szerzédéskotést kovetd
hilsz napon belill megklldeni kozzétételre a Kodzbeszerzési Hatésdg részére az
EKR-eh kerésztil.

13.2. A Megrendeld a Kbt, 37. § (5) bekezdése szerint kételes szerzddes
médositasarol legkésébb a szerzodes mébdositasatdl szamitott. 6t munkanapon belil
az (1) bekezdés j) pontja szefinti tajekoztatot tartalmazé hirdetményt megkildeni
kbzzétételre a Kozbeszerzési Hatdsag részére az EKR-en keresztil.

13.3. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajanlatkerd szerz6d6 fél kételes
az EKR-en keresztil a Kozbeszerzési Hatdosag dltal mikodtetett nyilvanos
elektronikus szerzédéstarban (a tovabbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben
kdzzétenni a szerzddés teljesitésére vonatkozo Kovetkezd adatokat:
ca) hivatkozast a kdzbeszerzési eljarast megindité hirdetményre (hirdetmény
nélkil indulé eljarasok esetében felhivasra),
chb) a szerz6dd felek megnevezesét,
cc) azt, hogy a teljesités szerzdédésszerii volt-e,
¢d) a szerz6dés teljesitésének az ajanlatkért altal elismert idépontjat, valamirit
ce) az ellenszolgaltatds teljesitésének id6pontjat &s a kifizetett ellenszolgaltatas
értékét a szerzédés mindegyik fél - tAmogatasbol megvalosulé kdzbeszerzés
esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - altal tortént
teljesitését kdvetd harminc napon beldl.
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13.4. A Kbt. 43. § (2) bekezdés e) pontja szerint az ajanlatkérd szerzédé fél koteles
az EKR-ben kézzétenri a szerzédés teljesitésébe bevont alvallalkozéval sszefliggd
kdvetkezd adatokat:
ea) az alvallalkozé megnevezését, adészamat, a kézbeszerzésnek azt a részét,
amelynek teliesitéséhez az alvallalkozét az ajanlattevo igenybe kivanja venni,
az alvallalkoz6i teljesités varhatdé szazalékos aranyat az ajanlattevdi
teljesitésen belill, valamint az ellenszolgaltatas alvallalkozoi szerzédésben
meghatarozott értékét az alvallalkozd nyertes ajanlattevé Altali bejelentését
kdvet6é harminc napon beliil, tovabba
eb) az alvallalkozéi teliesités tényleges szazalékos aranyat az ajanlattevdi
teliesitésen belll, az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett
ellenszolgaltatas erteket az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok régzitésével
egy. idében.

13.5. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaraé eldkészitésével,
lefolytataséval kapcsolatban keletkezett $sszes iratot a kézbeszerzési eljaras
lezaruldsatol [37. § (2) bekezdés)], a szerz6dés teUesﬂeseveI kapcsolatos 6sszes

iratot a szerzédés teljesitésétél szamitott legalabb 6t évig meg kell &rizni. Ha a

kdzbeszerzéssel kapcsolatban jOQOI‘VOSIatI eljaras indult; aZ iratokat annak - blrosagl
fellilvizsgalat esetén a fellilvizsgalat - jogerés befejezéséig, de legalabb 6t évig kell
megbrizni.

. 13.6. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkéré szerzédé fél koteles a
Kozbeszerzési Hatésag vagy jogszabalyban feljogositott mas szerv kérésére a

kozbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megkildeni vagy részitkre elektronikus Uton.

hozzaférést biztositani.

13.7. Az épitmények tervezésével €s kivitelezésével kapcsolatos egyes vitak
rendezésében kozremiikddé szervezetrdl, és egyes térvényeknek az épitésiigyi
lanctartozasok megakadalyozasaval valammt a késedelmes fizetésekkel dsszefliggd
moédositasarél szélo 2013. évi XXXIV. térvény 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitesigazolasi Szakértéi Szerv a Kozbeszerzési Hatdsag kijeldlese alapjan
szakhatésagkent muikodik kézre a kdzbeszerzési szerzédések teljesitésének és
modositasanak ellenérzésére iranyuld eljarasban.

14. SZERZOI JOGOK

14.1. A Megrendeld a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, qui
oltalomban részesithetdé barmely szellemi alkotas esetében kikéti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerzéi jogrél szolo. 1999. évi LXXVI torvény (a tovabbiakban: Szjt.} 9. § (6)
bekezdése és V. fe]ezete alapjan a Megrendelo a szerzbdés teljesitése soran
keletkezett, szerzéi jogi védelem ald es6 valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan idejti, korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jogot szerez az atruhazhaté
szerz0i jogokra, amely magaban foglalja az Szjt. 46. §-a szerinti harmadik személyre
atruhazhatosag jogét, valamint az ‘Szjt. 47. §-a szerinti, a mii atdolgozhatésagahoz
és a mi tobbszorézéséhez vald felhasznalasi jogosultsagot is. A Vallalkozo csak a
Megrendeld elézetes irdsbeli hozzijarulasival adhatja tovabb az elkészlt m
barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerzédés alapjan
nydjtott szolgaltatasrél. A felhasznalasi jog atruhazasanak dijat a véllalkozdi dij
tartalmazza.
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14.3. Ha a Vallalkoz6 a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt 2llé szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasa szikséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség
véllalasok teljesitése soran, valamint a Felek kdzétt felmerilé jogwtak tekintetében a
magyar jog, kiilénésen a Polgari Térvénykdnyvrél szélé 2013. évi V. térvény, a Kbt.,
az Szjt. rendelkezései az iranyadok. A Felek kdtelezettséget vallainak arra, hogy a
kdzottik felmeriilé esetleges jogvitat — fokozott egytittmikadési kotelezettség mellett
— targyalasos Gton prébaljak meg rendezni, és csak ennek meghilsulasa esetén
fordulnak birésaghoz. Amennyiben ez nem jon Iétre, Ugy kikétikk — hataskortél
figgben — Megrendelé székhelyileg illetékes Jarasbirésag, vagy Torvényszek
kizarblagos illetékességét.

L
EY

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédes barmely pontia
kogens jogszabalyba tkdzne, vagy a kozbeszerzési eljaras kotelezd eérvényd
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerztdés fentieket sértd
rendelkezése héelyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kiildndsen a szerzédés
modositasa nélkil — a megsértett kotelezé érvényl jogszabalyi rendelkezes vagy
kézbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerill. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely kogens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a‘cszerzédéi [esze és azt szivegszeriien a szerzédés nem tartaimazza

(az adott rengeIKezEs 'g?sizelr;odés részét képezi).
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16. MELLEKLETEK

A jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1, szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: kdzbeszerzesi dokumentumok, adott esetben kiegészitd
tajékoztatasok is _‘
3. szamu melléklet: biztositasi okmany a felelésségbiztositas meglétére]
4. szamu melléklet: Vallalkoz6 atlathatdésagi nyilatkozata
5. szamG meliéklet: Az elbirt a vizvezetékek rekonstrukciés munkainak
kivitelezésére vonatkozé MSZ 1SO vagy azzal egyenértéki fanusitvanyok
(MSZ EN 1SO 14001:2015 és MSZ EN 1SO 37001:2019)
6. szamu meliéklet: teljesitési biztositék (szerzédés alairasakor csatolando)
7. szaml melléklet: Alvallalkozékra ‘vonatkozo vallalkozoi bejelentés (a
kivitelezés soran folyamatosan aktualizalva)
8 szam(O melléklet: jolteljesitési biztositék (mlszaki atadas-atvétel
lezarasanak id6pontjaig csatolandd)

A szerzédés fenti mellékletei a jelen okirattal egyltt alkotjdk a szerz6dést, igy egytitt
olvasandok és értelmezenddk fliggetlendl attdl, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra ker{linek.

A szerzfdés a mindkét fél aléirésra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztségviseldjének (Vallalkozénal cégszerl) alairasa eseten ervenyes. A szerzddes
mindkét Fél altali alafrasa napjan jon létre és I1ép hatalyba. Amennyiben az alairasok

-~
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napja nem egy napra esik, akkor a késébbi datum a hatalyossag kezdetének
datuma.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasas és
ertelmezés utan, helybenhagyélag aldirjak. A szerz6dés 3 megegyezd, eredeti
peldanyban keszil, melybél 2 példany a Megrendelét, 1 példany a Vallalkozot illeti
meg.

Gyér,2025. _ Ch 1L, ot 2025 ok (¢,

7

: AGRIAPIPE Csétisztité, Epitd és
PANNON-VIZ Zrt. Szolgaltaté KFt.
képviseletében: képviseletében:
Racz Attila Istvan Varga Zoltan
elndk-vezérigazgato ugyvezetd
Megrendelé Vallalkozé
AGRIAPIPE

CsOTISZTITO, EPITG €S SZOLGALTATS KFT
Székhely: 3396 Kerecsend, Ipar Gt 10.
Levelezési cim: 3396 Kerecsend, Pf: 1

Adészém: 14064726-2-10 (1
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ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak — 2. rész

(a nyilatkozatot a szervezetnek, valamint a_gazdalkodé szervezetben kézvetlenll vagdy
kozvetetten tobb mint 25%-o0s fulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal biré jogi
szemeély, jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkedd szervezetnek is ki kell télténie)

Alulirott Varga Zoltan ugyvezet6, az

Név: AGRIAPIPE Csétisztito, Epit6 és Szolgaltato Kit.
Székhely: 3396 Kerecsend, Ipar ut 10.
Cégjegyzékszam: Cg. 10-09-027774

Addszam: 14064726-2-10

képviseletében kijelentem, hogy szervezetiink a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi
CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. alpontja alapjan az alabbi (kérem a megfelelét
alahuzni) szervezet:

a) az allam, a koltségvetési szerv, a koztéstillet, a helyi onkormanyzat, a
nemzetiségi énkormanyzat, a tarsulds, az egyhazi jogi személy, az olyan gazdalkodd
szervezet, amelyben az allam vagy a helyi 6nkormanyzat kilon-killén vagy egyutt
100%-0s részesedéssel rendelkezik, a nemzetkézi szervezet, a kulfoldi allam, a
kulféldi helyhatésag, a kulféldi éllami vagy helyhatésagi szerv és az Eurdpai
Gazdasagi Térségrél szo0lo. megallapodasban részes allam szabalyozott piacara
bevezetett nyilvanosan miikodé részvénytarsasag,

b) az olyan belféldi vagy kulféldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdalkodd szervezet, amely megfelel a kdvetkezd feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas es. a terrorizmus finanszirozasa
megelézésérél és megakadalyozasardl széld torvény szerint meghatarozott
tényleges tulajdonosa megismerhets,

bb) az Eurépai Unié tagallamaban, az Eurépai Gazdasagi Térségrél szolé
megallapodasban részes dllamban, a Gazdasagi Egyuttmiikodési és Fejlesztési
Szervezet tagallamgban vagy olyan allamban rendelkezik adoﬂleto’seggel amellyel
Magyarorszagnaka kettds adéztatas elkerileserdl sz6l6 egyezménye van,

bc) mnemumlnosulra Ltarsasag| adorol es az osztalékadordl szélo térvény szerint

.........

bd) Ba gazdalkodonszervezetben kozvetlenul vagy kozvetetten tdbb mint 25%-os

tulaj_donnal befolyassal vagy szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkezé gazdalkodd szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti
feltételek fennallnak;

c) az a civil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kévetkezd feltételeknek:
ca) vezet6 tisztségviseldi megismerheték,

cb) a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezeté tisztségviseldi nem
atlathatd szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot méghaladoé részesedéssel,

cc) székhelye az Europal Unié tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Tersegrol
szold6 megallapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egylttmikodési  és
Fejlesztesi Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel
Magyarorszagnak a kettés adoztatas elkeriiléserdl sz616 egyezméenye van.

A b) pont ald tartozd gazdalkodo szervezetkent tulajdon03| szerkezetlinket a
pénzmosas és a terrorizmus finanszirozdsa megel6zésérél és megakadalyozasardl
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szolo 2017. évi L. torvény 3. § 38. alpontja szerint meghatarozott tényleges
tulajdonosok megismerhetésége érdekében az alabbiakban mutatjuk be:

Tulajdonosi szerkezetiink:

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodé szervezet
esetén cégnév, székhely és cégjegyzékszam, maganyszemély esetén név, lakcim,
allampolgarsag megjeltlése sziikséges)

c) pont ala esd szervezetként vezetd tisztségviselbinket az alabbiakban bemutatjuk.

Vezeto tisztségviselbink:

név, lakcim, allampolgarsag:..........cccvvrurrnne R A s rbnam i

A fenti adatok alapjan nyilatkozunk, hogy atlathaté szervezetnek mindsiiliink.

Kotelezettséget vallalunk arra, hogy a szervezetiinkben bekovetkezd, az
atlathatésagot befolyasolé valtozas esetén haladéktalanul UGjabb atlathatosagi
nyilatkozatot teszink.

Fal /_-/' '('_? M /L
//*‘L\ FLY
cégszeri alairas

AGRIAPIPE
CsOTISZTITO, EPIT ES SZOLGALTATO KFT
Székhely: 3396 Kerecsend, Ipar Gt 10,
Levelezési cim: 3396 Kerecsend, Pf: 1

Addszdm: 14064726-2-10 ()

Vallalkozasi szerz6dés 34/41. oldal



Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukcios munkak — 2. rész

TELJESITES| BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Pannon-Viz-Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak — 2. rész

Kedvezményezett neve, cime PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizik6zmii-szolgaltaté Zartkorlien Miikddo
Részvénytarsasag

9025 Gyor, Imahaz u 1,

(akit a Szerz6déses Megallapodas, mint Megrendelét jeldl).

Tudomasunkra  jutott, hogy _ __ ] (a tovabbiakban
"Meghatalmazé") az Onék Vallalkozoja a hivatkozott Szerzé6dés szerint, amely eléirja
a Vdllalkoz6 szédmara a -szerzédés hatalybalépésének idépontjara teljesitési
biztositék nyujtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezlton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Ongk, mint Kedvezményezett/Megrendel6 részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

haladé dsszeg kifizetését a Meghatalmazo vagy barmely mas. személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele é&s barmilyen elbzetes birdésagi vagy valasztott
birosagi déntés, tovabba az Onék és a Meghatalmazé kézétti jogviszeny barmilyen
vizsgalata nélkill az Onék altal résziinkre megklldott irasos felszélitasara, amely
tartalmazza:

(@) hogy a Meghatalmazd nem teljesiti a Szerzédés szerinti kételezettségeit, es
(b) azon ‘'szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerzédésnek
megfeleléen jar el.

Barmely kifizetésre vonatkozé  igénynek tartalmaznia kell az Onék
[|gazgatolanakllgazgatomak] alairasait, .amelyeket bankjuk, vagy kOZJegyzo Altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszélitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkoz6 miszaki dtadas-atvétel idépontjaiqg) . -ig (a ,lejarat napja”)
kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszakiildendd.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyadé.

Kelt: Alairas(ok)

)
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TELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak — 2. rész,

Kedvezményezett neve, cime ~ PANNON-ViZ  Regionalis ~ Onkormanyzati
Vizikézmi-szolgaltaté  Zartkérien Mikdds
Részvénytarsasag

9025 Gydr; Imahaz u 1.

(megbizottaival és jogutddjaival egyiitt, a Szerzédésben mint Megrendeld
megnevezve).

Jelen Biztositék: altal, (@ Vallalkozé neve és cime)
(aki a jelen Szerzédés szerint a Vallalkozo)
mint Meghatalmazé, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelezé6 érvényli  elkdtelezettséget vallalnak a
Kedvezmeényezett felé mindésszesen (a "Garantalt 6sszeg"), azaz:
| 7 ‘mértékben a Meghatalmaz6 dsszes, Szerz6dés szerinti teljesitési
kotelezettségei és feleléssége megfeleld teljesitésért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba Iép.

A Meghatalmazé barmely szerzédéses  kotelezettsége  teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy kérilmény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes telies feleldssége nem haladhatia meg a
Garancialis 6sszeg mértékét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és feleléssége nem engedhetdk
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére nydjtott barmely
idétartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerz6dés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfiiggesztése, vagy a
Szerzédés mdédositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okhdl kifolydlag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil tértént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyuijtott kévetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Letes;tmenyre vonatkozé miiszaki atadas-atvétel id6pontjaig (a "Lejarat
datuma’)-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell killdeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzédés
atruhazasara vonatkozé feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazolo, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.

Jelen garancidra vonatkozélag ugyanazon orszag joganak eléirasai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzédésre érvényesek.
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Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a
nevében

Alairas(ok) a Kezes

Meghatalmazott

nevében

&
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JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak — 2. rész

Kedvezményezett neve, cime PANNON-ViZ Regionalis Onkormanyzati
Vizikézmii-szolgaltaté  Zartkorlien Mikodé
Részvénytarsasag

9025 Gyoér, Imahaz u 1.

(akit a Szerz6déses Megallapodas, mint Megrendelét jeldl).

Tudomasunkra  jutott  hogy (a tovabbiakban
"Meghatalmazo") az Onék Vallalkozéja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elbirja
a Vallalkoz6 szamara jolteljesitési biztositék nyujtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul véllaljuk az Onék, mint Kedvezményezett/Megrendelé részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

haladé Gsszeg kifizetését a Meghatalmazo, vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birésagi vagy valasztott
birésagi dontés, tovabba az Ondk és a Meghatalmaz6 kozétti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkul az Onok altal résziinkre megkiildétt irasos felszolitasara, amely
tartalmazza:

(a) hogy a Meghatalmazé nem teliesiti a Szerzdédés szerinti jotallasi
kotelezettsegeit, es

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmaz6 nem a Szerzédésnek
megfeleléen jar el.

Barmely kifizetésre  vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az  Onék
[igazgatojanak/igazgatdinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyzé altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszélitdsnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkozé jotallasi id6 lejarata) -ig (a ,lejarat napja”) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszakildendd.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)

x
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JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak — 2. rész

Kedvezményezett neve, cime PANNON-ViZ Regionalis Onkormanyzati
Vizikézmi-szolgaltaté  Zartkoriien Mikodo
Részvénytarsasag

9025 Gyér, Imahaz u 1.

(megbizottaival és jogutodjaival egyitt, a Szerz6désben mint Megrendeld
megnevezve).

Jelen Biztositek altal, (a Vallalkozé neve és cime)

(aki a jelen Szerzédés szerint a Vallalkozo)
mint Meghatalmazé, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelez6  érvényli  elkotelezettséget  vallalnak  a
Kedvezményezett felé minddsszesen (a "Garanciadlis 6sszeg"),
azaz: mértékben a Meghatalmazé Osszes, Szerzddes szerinti

jotallasi kotelezettségei és feleldssége megfeleld teljesitésért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

A Meghatalmazo barmely szerzédéses jotallasi kotelezettsége teljesitésenek
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemeény, vagy kértiimény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes feleléssége nem haladhatia meg a
Garancialis 6sszeg merteket.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és feleléssége nem engedhetdk
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére nyujtott barmely
idétartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerzédés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfliggesztése, vagy a
Szerz6dés modositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okbdl kifolyolag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil tértént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyuijtott kdvetelésnek a Kezeshez legkésdbb (a
Létesitményre vonatkozd Jotallasi idbszak lejarataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kiildeni a Kezes reszére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzédés

atruhazasara vonatkozé feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazolo, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.

L/
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Jelen garanciara vonatkozélag ugyanazon orszag joganak eldirasai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzédésre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott
neveben

Alairas(ok) a Kezes nevében

N
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ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI BEJELENTES

(MINTA)

Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak — 2. rész

Alulirott® Varga Zoltan, mint vallalkozé 8 AGRIAPIPE Csétisztité, Epité és
Szolgaltato Kft. cégjegyzésre jogosult képviseldje - a Kbt. 138. § (3) bekezdésében

foglalt eldirt kotelezettségemet teljesitve -

alvallalkozékat vonom be a szerzédés teljesitésébe:

nyilatkozom,

hogy az alabbi

A kozbeszerzés azon Az igénybe venni A teljesités varhato
része, amelynek kivant alvallalkozo szazalékos aranya és az
teljesitéséhez megnevezése alvallalkozoi szerzédés
alvallalkozot veszek Ty szerinti ellenszolgaltatas

s (cégnév/név, e
|ge|'|Ybe székhely"akcim, értéke (/0 és netto HUF)
adészam/ad6azonosito
jel, elérhetdség,
képviseletre jogosult
személy neve)
Kelt:

5 Vallalkozo alairasra jogosult képviselGjének teljes neve
& Vallalkozo teljes, vagy rovid elnevezése

[EY, AT

......... 2t an N an S8 emne

cegszer( alairas

AGRIAPIPE
¢sOTiszTive, EPITG ES SZOLGALTATO KFY
Székhely: 3396 Kerecsend, Ipar ut 10.
Levelezési cim: 3396 Kerecsend, Pf.: 1
Addszdm: 14064726-2-10

Vallalkozasi szerzodés
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Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukcios munkak — 2. rész

VALLALKOZASI SZERZODES 1. szamu médositasa

amely létrejott egyrészt

név: PANNON-ViZ Regionalis Onkormanyzati
Vizikézmii-szolgaltato Zartkorden Miik6do
Részvénytarsasag

székhely: 9025 Gyoér, Imahaz u 1.

addszam: 11401429-2-08

bankszamlaszamok: OTP Bank Nyrt. 11737007-20702876

képviseli: Racz Attila Istvan elnték-vezérigazgatéd

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

cégnév: AGRIAPIPE Csétisztito, Epit6 és Szolgaltaté Kift.
székhely: 3396 Kerecsend, Ipar at 10.

addszam: 14064726-2-10

pénzforgalmi jelzészam: 10700282-45498903-51100005

képviseli: Varga Zoltan tgyvezetd

mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkozd), (a tovabbiakban egyitt: Szerz6dé Felek)
kozott

a ,,Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak — 2. rész” targyban 2025.
aprilis 16-an létrejott vallalkozasi szerzédéshez.

Eredeti szerzédéses feltételek, melyek térlésre keriilnek:

1. A SZERZODES TARGYA
Elvégzendd feladatok:

Gy6ri UM szennyvizagazat és Vizagazat Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukcios
munkak: 1071,6 fm

Munka megnevezése: Gyoér, Barati uti NA600/acél (37 fm) vezeték vasut alatti
atvezetés, keresztezés felljitasa

Tétel megnevezése Egység | Mennyiség
FEL ES LEVONULAS, FORGALOMTECHNIKA
Fel és levonulas, kiszallas. alkalom 1
TECHNOLOGIAI, SZERELESI MUNKAK
Vizvezeték bélelés elétti kameras vizsgalata fm 37
Bélelendd vizvezeték szakasz tisztitasa fm 37
A levalasztott lerakddas eltavolitasa tisztitod fm 37

elemmel, vagy Womaval

VIZVEZETEK bélelése anyag biztositaséval,
bélésanyagq lezaras, leszoritas és rogzités mellett:
NAB00/acél fm a7

Vizvezeték bélelés utani kameras vizsgalata fm 37

Vallalkozasi szerzdédés 1. szamlu moédositasa 1/10. oldal



Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak — 2. rész

EGYEB MUNKAK

Mindsités és atadasi dokumentacié készités

db |

1

Munka megnevezése: Gydr,
szennyvizcsatorna felljitasa

Szigethy Attila Gton meglévé NA30/45 beton

Tétel megnevezése Egység | Mennyiség

FEL ES LEVONULAS, FORGALOMTECHNIKA
Fel és levonulas, kiszallas. alkalom 1
TECHNOLOGIAI, SZERELESI MUNKAK
Csatorna bélelés elétti kameras vizsgalata fm 219,6
(gerinctbekotések)
Atemelés kiépitése gerincvezetéken, tizemeltetése | szakasz 3
Atemelés kiépitése szennyvizbekotésen, szakasz 7
Uuzemeltetése

Ty we g ot d_b g
CSATORNA bélelése anyag biztositasaval,
bélésanyag lezaras, leszoritas és régzités mellett:
NA30/45/beton csatorna gerincvezeték fm 187,5
NA200/beton viznyeld bekotés fm 18
NA150/ beton viznyelé bekétés fm 141
Bélelt bekoto vezeték csatlakozasok utélagos db 6
kialakitasa,
eldolgozasa robot segitségével (NA150/NA200)
KG-PVC anyagu bekétd vezeték csatlakozasok db 7
utélagos kialakitasa,
eldolgozasa robot segitségével (NA200)
Csatorna bélelések utani kameras vizsgalata fm 219,6
Megléevé NA100 beton tisztité aknak belsd db ]
fellletének felljitasa szennyviznek ellenald bevonat
rendszerrel.
Blizzaras kivitell beton viznyel6 aknak beépitése db 6
kompletten féldmunkaval és szereléssel egyiitt.
D400 kN kozuti teherbirasu fedlap és 3 cm racs

alcakéz keresztiranyl merevités nélkul.
EGYEB MUNKAK
Mindsités és atadasi dokumentacié készités db 1
Munka megnevezése: Gyér, Arpad utcdban meglévé NA350 beton
szennyvizcsatorna felujitasa (Teleki Laszld és Tarcsay Vilmos utca kézott)
0 Egység |[Mennyiség

FEL ES LEVONULAS, FORGALOMTECHNIKA
Fel és levonulas, kiszallas. alkalom 1
TECHNOLOGIAI, SZERELESI MUNKAK
Csatorna bélelés el6tti kameras vizsgalata fm 736,6
(gerinctbekdtések)
Atemelés kiépitése gerincvezetéken, iizemeltetése szakasz 5

Vallalkozasi szerzédés 1. szamu modositasa
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Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukcios munkak — 2. rész

Atemelés kiépitése szennyvizbekotésen, szakasz 19
uzemeltetése
Tetéviz bekotévezeték bontasa az épiilet falsikjanal db 8
belelést kovetben helyreallitas attolé karmantyuval
CSATORNA bélelése anyag biztositasaval,
bélésanyaq lezaras, leszoritas és régzités mellett:
NA350/beton csatorna gerincvezeték fm 450
NA300/beton csatorna bekétés fm .8
NA200/beton csatorna bekotés fm 78,7
NA150/beton csatorna bekétés fm 12,7
NA200/ac.csatorna bekétés fm Tl
NA150ac. csatorna bekétés fm 6,2
NA150/beton tetdlefolyd bekotés fm 45,5
NA150/ beton viznyeld bekotés fm 53,3
NA200/ beton viznyelé bekotés fm 88,2
NA300/beton viznyeld bekotés fm 135
Bélelt bek6té vezeték csatlakozasok utdlagos db 52
kialakitasa,
eldolgozasa robot segitsegével
(NA150/NA200/NA300)
KG-PVC anyagu bekotd vezeték csatlakozasok db 10
utélagos kialakitasa,
eldolgozasa robot segitsegével (NA150/NA200)
Csatorna bélelések utani kameras vizsgalata fm 736,6
Meglévé NA100 beton tisztitd aknak belsé db 15
fellletének felljitasa szennyviznek ellenalé bevonat
rendszerrel. (szulfatallé bevonat)
Blizzaras kivitell beton viznyel6 aknak beépitése db 35
kompletten foldmunkaval és szereléssel egyiitt.
D400 kN kozuti teherbirasu fedlap €s 3 cm racs
palcakdz keresztiranyl merevités nélkil.
EGYEB MUNKAK
Minésités és atadasi dokumentacié készités db 1
Munka megnevezése: Gyér, Kiraly utcaban meglévé NA400
szennyvizcsatorna felljitasa

Tétel megnevezése Egység |Mennyiség
FEL ES LEVONULAS, FORGALOMTECHNIKA
Fel és levonulas, kiszallas. alkalom 1
TECHNOLOGIAI, SZERELESI MUNKAK
Csatorna bélelés elétti kameras vizsgalata fm 348 4
(gerinc+bekotések)
Atemelés kiépitése gerincvezetéken, lizemeltetése szakasz 2
Atemelés kiépitése szennyvizbekétésen, szakasz 11
Uzemeltetése
Tetbviz bekétévezeték bontasa az épiilet falsikjanal db 12

bélelést kdvetden helyreallitas attold karmantyuval

beton

Vallalkozasi szerzddés 1. szamu modositasa

3/10. oldal



Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukcios munkak — 2. rész

CSATORNA bélelése anyag biztositasaval,
bélésanyag lezaras, leszoritas és rogzités mellett:

NA400/beton csatorna gerincvezeték fm 208
NA250/ac. csatorna bekotés fm 14,3
NA200/ac. csatorna bekétés fm 9,6
NA200/beton csatorna bekétés fm 32

NA150/beton tetdlefolyd bekotés fm 60

NA150/ beton viznyeld bekotés fm 24,5
Bélelt bekotd vezeték csatlakozasok utélagos db 27

kialakitasa,

eldolgozasa robot segitségével

(NA150/NA200/NA250)

KG-PVC anyagu bekotd vezeték csatlakozasok db 2

utdlagos kialakitasa,
eldolgozasa robot segitségével (NA200)

Csatorna bélelések utani kameras vizsgalata fm 3484
Meglévé NA100 beton tisztitd aknak bels6 db 5
feluletének felljitasa szennyviznek ellenalé bevonat

rendszerrel.

Bizzaras kivitelli beton viznyeld aknak beépitése db 6

kompletten foldmunkaval és szereléssel egyiitt.
D400 kN kozuti teherbirasu fedlap és 3 cm racs
palcakdz keresztiranyu merevités nélkl.
EGYEB MUNKAK

Mindsités és atadasi dokumentacio készités db 1

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéeke, amely a kivitelezés megvaldsitasanak
teljes koltségét tartalmazza.

Vallalkozoi dij (szerzédéses ar) '

nett6 468 178 543 HUF + AFA
hataridére prognosztizalt egydsszegd fix atalanyar.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE
3.1 Kivitelezés helye:

9023 Gyér, Szigethy Attila Gt, 9022 Gyér, Arpad utca, 9021 Gyér, Kiraly utca, Barati
at

NUTS-kéd: HU221

3.2 Teljesitési hataridé:

Teljesitési hatarido: A szerzdédés hatalybalépésétdl szamitott 10 hénapon belll, mely
idépont a miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdd idépontjara vonatkozik.

1 Az ajanlatban megadott egydsszegii ajanlati ar

Vallalkozasi szerz6dés 1. szamu moédositasa 4/10. oldal
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Jelen 1. szamu moédositasban szereplé hatalyba lép6 szerzédéses feltételek:

1. A SZERZODES TARGYA
Elvégzendd feladatok:

Gyéri UM szennyvizagazat és Vizagazat Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukcios

munkak: 1071,6 fm

Munka megnevezese: Gyor, Barati uti NA600/acél (37 fm) vezeték vasut alatti

atvezetes, keresztezeés felljitasa

Tétel megnevezése Egység | Mennyiség
FEL ES LEVONULAS, FORGALOMTECHNIKA
Fel és levonulas, kiszallas. alkalom 1
TECHNOLOGIAI, SZERELESI MUNKAK
Vizvezeték bélelés elétti kameras vizsgalata fm 37
Bélelendé vizvezeték szakasz tisztitasa fm 37
A levalasztott lerakddas eltavolitasa tisztitd fm 37
elemmel, vagy Womaval
VIZVEZETEK bélelése anyag biztositaséval,
bélésanyag lezaras, leszoritas és régzités mellett:
NA600/acél fm 37
Vizvezeték bélelés utani kameras vizsgalata fm 37
EGYEB MUNKAK
Mindsités és atadasi dokumentacio készités do | 1

Munka megnevezése: Gyér, Szigethy Attila aton és a Gyér, Bajcsy Zs. utcaban

meglévé NA30/45 beton szennyvizcsatorna felljitasa

Tétel megnevezése Egység | Mennyiség

FEL ES LEVONULAS, FORGALOMTECHNIKA
Fel és levonulas, kiszallas. alkalom i
TECHNOLOGIAI, SZERELESI MUNKAK
Csatorna bélelés el6tti kameras vizsgalata fm 219,6
(gerinc+bekdtések)
Atemelés kiépitése gerincvezetéken, izemeltetése | szakasz 3
Atemelés kiépitése szennyvizbekétésen, szakasz i
Uzemeltetése

P e g 2t d_b g
bélelést kivetden helvieallitis AHals | bk o
CSATORNA bélelése anyag biztositasaval,
bélésanyag lezaras, leszoritas és régzités mellett:
NA30/45/beton csatorna gerincvezeték fm 187,5
NA200/beton viznyelé bekdtés fm 18
NA150/ beton viznyeld bekotés fm 14,1
Bélelt bekotd vezeték csatlakozasok utdlagos db 6
kialakitasa,
eldolgozasa robot segitségével (NA150/NA200)

Vallalkozasi szerzédés 1. szamu modositasa
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KG-PVC anyagu bekotd vezeték csatlakozasok db 7

utélagos kialakitasa,

eldolgozésa robot segitségevel (NA200)

Csatorna bélelések utani kameras vizsgalata fm 219,6

Meglévé NA100 beton tisztité aknak bels6 db 4

fellletének felljitasa szennyviznek ellenalé bevonat

rendszerrel.

Blzzaras kivitelli beton viznyel6 aknak beépitése db 6

kompletten foldmunkaval és szereléssel egyitt.

D400 kN kozuti teherbirasu fedlap és 3 cm racs

palcakoz keresztiranyu merevités nélkil.

EGYEB MUNKAK

Minésités és atadasi dokumentacio készités db 1

Munka megnevezése: Gyér, Arpad utcaban meglévé NA350 beton

szennyvizcsatorna feltjitasa (Teleki Laszlo és Tarcsay Vilmos utca kdzott)
0 Egység |Mennyiség

FEL ES LEVONULAS, FORGALOMTECHNIKA

Fel és levonulas, kiszallas. alkalom 1

TECHNOLOGIAI, SZERELESI MUNKAK

Csatorna béelelés elétti kameras vizsgalata fm 736,6

(gerinc+bekdtesek)

Atemelés kiépitése gerincvezetéken, lizemeltetése szakasz 5

Atemelés kiépitése szennyvizbekotésen, szakasz 19

Uzemeltetese

Tetéviz bekotévezeték bontasa az épiilet falsikjanal db 8

bélelést kdvetden helyreallitas attold karmantyuval

CSATORNA bélelése anyag biztositasaval,

bélésanyagq lezaras, leszoritas és rogzités mellett:

NA350/beton csatorna gerincvezeték fm 450

NA300/beton csatorna bekotés fm 7,8

NA200/beton csatorna bekotés fm 78,7

NA150/beton csatorna bekéotés fm 12,7

NA200/ac.csatorna bekétés fm 77

NA150ac. csatorna bekdtés fm 6,2

NA150/beton tetélefolyd bekotés fm 45,5

NA150/ beton viznyelé bekotés fm 93,3

NA200/ beton viznyeld bekétés fm 88,2

NA300/beton viznyeld bekotés fm 13,5

Bélelt bekotd vezeték csatlakozasok utdlagos db 52

kialakitasa,

eldolgozasa robot segitségével

(NA150/NA200/NA300)

KG-PVC anyagu bekotoé vezeték csatlakozasok db 10

utélagos kialakitasa,

eldolgozasa robot segitsegével (NA150/NA200)

Csatorna bélelések utani kameras vizsgalata fm 736,6

Vallalkozasi szerzédés 1. szamu modositasa
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Meglévé NA100 beton tisztitd aknak bels6
feluletének felljitasa szennyviznek ellenalé bevonat
rendszerrel. (szulfatallo bevonat)

db

15

Blzzaras kivitell beton viznyeld aknak beépitése
kompletten féldmunkaval és szereléssel egyutt.
D400 kN kozuti teherbirasu fedlap és 3 cm racs
palcakéz keresztiranyd merevités nélkil.

db

35

EGYEB MUNKAK

Mindésités és atadasi dokumentacio készités

db

1

Munka megnevezese: Gydr, Kiraly utcaban és a Gyér, Bajcsy Zs. utcaban meglévo

NA400 beton szennyvizcsatorna felljitasa

Tétel megnevezése Egység |Mennyiség
FEL ES LEVONULAS, FORGALOMTECHNIKA
Fel és levonulas, kiszallas. alkalom 1
TECHNOLOGIAI, SZERELESI MUNKAK
Csatorna bélelés el6tti kameras vizsgalata fm 3484
(gerinc+bekdbtések)
Atemelés kiépitése gerincvezetéken, lizemeltetése szakasz 2
Atemelés kiépitése szennyvizbekétésen, szakasz 11
Uzemeltetese
Tetéviz bekotévezeték bontasa az épiilet falsikjanal db 12
bélelést kdvetden helyreallitas attold karmantyaval
CSATORNA bélelése anyag biztositasaval,
bélésanyag lezaras, leszoritas és régzités mellett:
NA400/beton csatorna gerincvezeték fm 208
NA250/ac. csatorna bekotés fm 14,3
NA200/ac. csatorna bekotés fm 9,6
NA200/beton csatorna bekotés fm 32
NA150/beton tetdlefolyd bekotés fm 60
NA150/ beton viznyelé bekotés fm 24,5
Bélelt bekotd vezeték csatlakozasok utélagos db 27
kialakitasa,
eldolgozasa robot segitségével
(NA150/NA200/NA250)
KG-PVC anyagu bekétd vezeték csatlakozasok db 2
utdlagos kialakitasa,
eldolgozasa robot segitségével (NA200)
Csatorna bélelések utani kameras vizsgalata fm 348 .4
Meglévd NA100 beton tisztitd aknak belsé db 5
feluletének felljitasa szennyviznek ellenalé bevonat
rendszerrel.
Blzzaras kivitel(i beton viznyel6 aknak beépitése db 6
kompletten féldmunkaval és szereléssel egyutt.
D400 kN kézuati teherbirasu fedlap és 3 cm racs
palcakdz keresztiranyd merevités nélkil.
EGYEB MUNKAK
Mindsités és atadasi dokumentacio készités db 1

Vallalkozasi szerzddés 1. szamu modositasa
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A valtozas kiemelt délt betlvel kerlilt jelzésre.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvalésitasanak
teljes koltségét tartalmazza.

Vallalkozoi dij (szerzédéses ar) 2:

nettd 508 924 543 HUF + AFA
hataridére prognosztizalt egydsszegu fix atalanyar.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE
3.1 Kivitelezés helye:

9023 Gyér, Szigethy Attila at, 9022 Gyér, Arpad utca, 9021 Gyér, Kiraly utca, Barati
ut, 9027 Gyér, Bolyai Farkas utca, 9021 Gyér, Bajcsy Zs. utca
NUTS-kod: HU221

3.2 Teljesitési hataridé:
Teljesitési hataridé: A szerzédés hatalybalépésétdl szamitott 12,5 hénapon belill,
mely idépont a miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdé idépontjara vonatkozik.

1. Indoklas

Gy6ri UM szennyvizagazat és Vizagazat Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukcios
munkak: 1071,6 fm

A konkrét kivitelezési szakaszban a technologiai folyamat elsé lépéseként egy
nagynyomasu vizsugaras csatornatisztitast kovetd ,kamerazas” koévetkezett, ami
tobbek kozétt feltarja a csatorna miszaki allapotat, a bekétések pontos helyét.

Ezen fazisban mutatkozott meg, kerilt megallapitasra, hogy a Szigethy Attila Gton
bélelni kivant szakasz, mintegy 60 fm hosszban szakkifejezéssel élve ,leszakadt”
serllt- beomlott, igy a béleléses technoldégia azon hosszban és ott, kivitelezhetetlen.
Ezt a részt Tarsasagunk Megrendeld sajat beruhazasban (j KG-PVC vezeték
fektetéssel helyreallitotta.

A vallalkozéval egyeztetve, az igy ,megmaradd” miiszaki feladatok, egy masik utca
alatt huzédé gerincvezetéken keriilnek megvalésitasra:

Bdlyai Farkas utca 18 as szam elétti aknatol az Egyenléség utcai csomépontig a
Szigethy Attila uton elmaradd szakasznak megfeleléen 60 fm hosszban 30/45 -0s
tojasszelvénynek megfeleld béleléanyaggal.

A jelen szerzddés modositas azt jelenti, hogy az adott mlszaki tartalom 6%-anak
megfelelé mlszaki tartalom mas helyen keriil megvalésitasra.

2 Az ajanlatban megadott egyosszeg(i ajanlati ar

Vallalkozasi szerz6dés 1. szamu modositasa 8/10. oldal
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Jelen szerzédésmodositdas nem lényeges szerzédésmoédositas, mert a
modositas olyan feltételeket nem hataroz megq, amelyek ha szerepeltek volna a
szerzoédéskotést megeléz6 kdzbeszerzési eljarasban, az eredetileg részt vett
ajanlattevékon kiviil mas ajanlattevék részvételét vagy a nyertes ajanlat helyett
masik ajanlat nyertességét lehetové tették volna, a szerzédés gazdasagi
egyensulyat a nyertes ajanlattevd javara nem valtoztatja meq és a szerzédés
targyat az eredeti szerz6désben foglalt ajanlattevéi kételezettséghez képest
jelentds uj elemre nem terjeszti ki, ezért a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapjan a
szerz6désmodositas jogszerii.

2. Indoklas

A Pannon-Viz Zrt megbizasabdl ujitjuk fel Gyér Kiraly utca szennyvizcsatornajat. A
kdzbeszerzési kiiras, valamint szerzédésiinkben foglaltak alapjan a gerinccsatorna
atmer6je DN400. A csatorna tisztitast kovetéen kiderult, hogy a valdésagban
(alakjaban, méretében) eltér6 aknakozok talalhatok a Kiraly utcan, melyek az
alabbiak:

Az 1-2 aknak kozo6tt DN400-as beton, aminek a felujitasat vallalkozé elvégezte.

A 2-3-as aknakéz még DN400-as, de koézépen van benne egy 3m-es DN300-as
KGPVC CSO, mely valészinlleg egy korabbi hibajavitaskor keriilt be, raadasul van
rajta egy HBCS csatlakozas. Ennek a szakasznak a feltjitasat Pull-in modszerrel
tudta a vallalkozé elvégezni. A szakasz felljitasakor a DN 400-as anyag a DN300-
asban gy(rédik, amit robottal eltavolitottak.

A tovabbi 2 felljitasra kijelolt csatornaszakasz tojas szelvény(i 40/60-as. Ezen
szakasz béleléséhez vallalkoz6 méretazonos béleléanyagot szerzett be és épitett be
a csatornaba.

A Kiraly utcaban fel nem hasznalt 156 fm DN400-as béleléanyagot az érvényben
levé szerzédésink keretében a Gyér Bajcsy Zs. u. csatorna felljitasara kivanjuk
felhasznalni a Tarcsay u-Kiss J. u kézotti szakaszon.

A tobbletfeladat elvégzésének koltsége szerz6dott vallalkozotol bekért arajaniat
alapjan 40.746.000 Ft+ Afa.

A tobbletfeladat elvégzése a szerzédott hataridd modositasat is magaval vonja. A
szerz6dés idébeni hatalyanak meghosszabbitasat 2026. aprilis 30. hataridére kérjik
modositani.

A modositas eredményeként az ellenérték névekedésének Gsszértéke nem éri el az
eredeti szerzédéses értek 15%-at, hiszen
o az eredeti szerzédés nettd dsszege: 468 178 543 Ft
o a poétmunkak 6sszege: 40 746 000 Ft
potmunka dsszege az eredeti szerzédéses 6sszeg 8,703%-a

A fentiekre tekintettel a jelen miiszaki valtoztatisra vonatkozé
szerz6désmodositds a Kbt. alapjan jogszerii mivel az ellenérték novekedése
nem éri el az eredeti szerz6déses érték 15%-at, valamint a médositds nem
valtoztatia meg a szerzédés altalanos jellegét és illeszkedik az eredeti
szerzddés jellegéhez, ezért a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feltétel
teljesiil, tovabba a Kbt. 141. § (3) bekezdésben eldirtaknak megfelel tekintettel
arra, hogy a szerzédésmoédositas a szerzédés értékének valtozasaval jar,

Vallalkozasi szerz6dés 1. szamu modositasa 9/10. oldal
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melyben a szerzédéses jogviszony tobb eleme médosul amelyek az érték
valtozasaval dsszefiiggenek.

Melléklet:
Arajénlat AGRIAPIPE.pdf

A jelen szerzédésmobdositassal nem érintett részek valtozatlanul hatalyban
maradnak, jelen modositas elvalaszthatatlan részét képezi a Szerzdédésnek.

Jelen szerzédésmodositas 3 megegyezd, eredeti példanyban készil, melybdl 2
példany a Megrendelét, 1 példany a Vallalkozot illeti meg.

Gyor, 2026. februar ’1'_1 Kerecsend, 2026. februar & .

‘ AGRIAPIPE Csdtisztito, Epité és
PANNCON-YIZ £rt. Szolgaltaté Kft.
képviseleteben: kepviseletében:
Racz Attila Istvan Varga Zoltan
elnék-vezérigazgatd ugyvezetd
Megrendelé Vallalkozo

jaltate Zrt.
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Székhely: 3396 Kerecsend Ipar at 10

o\ Tel.: 06 30 296-6472

; E-mail:  agriapipe@agriapipe.hu
5 ( AGRIAPIPE Web: www.agriapipe.hu
\ J cSOTISZTITO, EPITO €S SZOLGALTATO Kt

Pannon-Viz Zrt. Datum: 2026. 02. 05.

Zalka Csaba Ur részére Iktatdszam: 30/2026.

Targy: Arajanlat
E-mail: zalka.csaba@pannon-viz.hu Kapcsolattartd: Bukta Ferenc

Tel.: 06-30/935-8463

Tisztelt Zalka Csaba Ur!

A 2025.06.06-an megkuldott levél alapjan kdszonettel vettiik ajanlatkérésiiket Gyor, Bajcsy-Zs. ut, NA
400 beton kor csatorna kitakaras nélkiili rekonstrukcidjara vonatkozéan 156 fm hosszban.

A térgyi munka elvégzésére a Process Phoenix kitakaras nélkiili eljarast javasoljuk.
A rendelkezésre bocsatott informaciok alapjan az alabbi arajanlatot adjuk Onéknek.

Ajanlati arunk (nettd):

Anyag Dij
Mennyiség | Anyag Dij osszesen osszesen
Felvonulas 1 0| 404000 0 404 000
ITV-s vizsgalat tisztitas elétt m 156 0 700 0 109 200
Tisztitds m 156| 1500 3 000 234000 468 000
ITV-s vizsgalat tisztitas utan m 156 0 700 0 109 200
150
Bélelés elvégzése m 156 000| 102000| 23400000| 15912 000
ITV-s vizsgalat bélelés utan m 156 0 700 0 109 200
23634000| 17111 600
Osszesen (nettd) 40 745 600

Az ajanlati dr tartalmazza: kamerads vizsgdlat, statikai szdmitds, atemelés, vezeték tisztitasa, bélelés,
ismételt vizsgalat, dokumentalas.

A Megrendel6 feladata a szabad csévég biztositdsa, foldmunka sziikség szerint, munkavégzési
engedélyek beszerzése, esetleges forgalomtechnikai terv készittetése és a forgalomkorlatozas.

Munkakezdés megegyezés szerint torténhet, kameras felvételek nem alltak rendelkezésre ezért az
ajanlatunk dtlagos csdallapotot feltételez.

Kérjiik, hogy ajanlatunk elfogadads esetén jelenleg hatédlyos szerzédésiinket 2026.04.30-ig
meghosszabbitani sziveskedjenek!

Reméljiik, kedvezé arajanlatot tudtunk adni Onéknek. Ajanlatunkkal kapcsolatban a tovabbiakban is
allunk rendelkezésiikre.

Tisztelettel: AGRIAPIPE
A LAl csOTISZTITO, EPITG ES SZOLGALTATO KFT
Matea Toltan Székhely: 3396 Kerecsend, Ipar Ut 10.
Vg Lol Levelezési cim: 3396 Kerecsend, Pf.: 1
ugyvezetd Ad6szém: 14064726-2-10

Cégjegyzékszém: 10-09-027774 (D

rl\[ { r %‘q Cégjegyzékszim: 10- 09-027774 Adészim: 14064726-2-10 | <
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PUITIA]K [ Sceo

VALLALKOZASI SZERZODES 2. szam( modositasa

amely letrejott egyrészt

név: PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizikézmii-szolgaltato Zartkériden Mikodo
Részvénytarsasag

székhely: 9025 Gyér, Imahaz u 1.

adoszam: 11401429-2-08

bankszamlaszamok: OTP Bank Nyrt. 11737007-20702876

kepviseli: Racz Attila Istvan elndk-vezérigazgato

mint megrendelé (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol ]

cégnév: AGRIAPIPE Csétisztit, Epit6é és Szolgaltato Kft.
székhely: 3396 Kerecsend, Ipar ut 10.

addszam: 14064726-2-10

pénzforgalmi jelzészam: 10700282-45498903-51100005

képviseli: Varga Zoltan tgyvezet6

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozé), (a tovabbiakban egyutt: Szerz6dé Felek)
kdzott

a ,Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak — 2. rész” targyban 2025.
aprilis 16-an létrejott vallalkozasi szerzédéshez és annak 2026. februar 11-én alairt
1. sz. szerz6désmodositasahoz.

Az 1. sz. szerzédésmodositast kovetd szerzédéses feltételek, melyek térlésre
kerlilnek:

1. A SZERZODES TARGYA
Elvégzendo feladatok:

Gy6ri UM szennyvizagazat és Vizagazat Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukcios
munkak: 1071,6 fm

Munka megnevezése: Gyér, Barati uti NA600/acél (37 fm) vezeték vasut alatti
atvezetés, keresztezes felljitasa

Tétel megnevezése Egység | Mennyiség
FEL ES LEVONULAS, FORGALOMTECHNIKA
Fel és levonulas, kiszallas. alkalom 1
TECHNOLOGIAI, SZERELESI MUNKAK
Vizvezeték bélelés elbtti kameras vizsgalata fm 37
Bélelendé vizvezeték szakasz tisztitasa fm 37
A levalasztott lerakodas eltavolitasa tisztito fm 37
elemmel, vagy VWomaval
VIZVEZETEK bélelése anyag biztositaséval,
bélésanyag lezaras, leszoritas és rogzités mellett:
NAG600/aceél fm 37

Vallalkozasi szerz6dés 1. szamu modositasa 1/10. oldal
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Vizvezeték bélelés utani kameras vizsgalata fm | 37
EGYEB MUNKAK
Minésités és atadasi dokumentacié készités do | 1

Munka megnevezése: Gyér, Szigethy Attila Uton és a Gyér, Bajcsy Zs. utcaban
meglévé NA30/45 beton szennyvizcsatorna fel(jitasa

Tétel megnevezése Egység | Mennyiség

FEL ES LEVONULAS, FORGALOMTECHNIKA
Fel és levonulas, kiszallas. alkalom 1
TECHNOLOGIAI, SZERELESI MUNKAK
Csatorna bélelés el6tti kameras vizsgalata fm 219,6
(gerinct+bekotések)
Atemelés kiépitése gerincvezetéken, Uzemeltetése | szakasz 3
Atemelés kiépitése szennyvizbekdtésen, szakasz 7
Uzemeltetése

o r se g ors d_b g
CSATORNA bélelése anyag biztositasaval,
bélésanyag lezaras, leszoritas és régzités mellett:
NA30/45/beton csatorna gerincvezeték fm 187,5
NA200/beton viznyeld bekotés fm 18
NA150/ beton viznyeld bekétés fm 14,1
Bélelt bekotd vezeték csatlakozasok utélagos db 6
kialakitasa,
eldolgozasa robot segitségével (NA150/NA200)
KG-PVC anyagu bekoétd vezeték csatlakozasok db 7
utélagos kialakitasa,
eldolgozasa robot segitségével (NA200)
Csatorna bélelések utani kameras vizsgalata fm 2196
Meglévé NA100 beton tisztitd aknak belsé db 7
fellletének feltjitasa szennyviznek ellenalé bevonat
rendszerrel.
Blzzaras kivitel(i beton viznyel6 aknak beépitése db 6
kompletten féldmunkaval és szereléssel egyiitt.
D400 kN kdzuti teherbirasu fedlap és 3 cm racs
palcakdz keresztirany( merevités nélkiil.
EGYEB MUNKAK
Mindsités és atadasi dokumentacio készités db 1

Munka megnevezése: Gyér, Arpad utcaban meglévé NA350 beton
szennyvizcsatorna feltjitasa (Teleki LaszI6 és Tarcsay Vilmos utca kézott)

0 Egység |Mennyiség
FEL ES LEVONULAS, FORGALOMTECHNIKA
Fel és levonulas, kiszallas. alkalom 1
TECHNOLOGIAI, SZERELESI MUNKAK
Csatorna bélelés el6tti kameras vizsgalata fm 736,6
erinc+bekotések)

Vallalkozasi szerz6dés 1. szaml médositasa 2/10. oldal
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Atemelés kiépitése gerincvezetéken, (izemeltetése szakasz 3
Atemelés kiépitése szennyvizbekétésen, szakasz 19
Uzemeltetése

Tetéviz bekstdvezeték bontasa az épiilet falsikjanal db 8
bélelest kbvetden helyreallitas attold karmantyuval

CSATORNA bélelése anyag biztositasaval,

bélésanyag lezaras, leszoritas és régzités mellett:

NA350/beton csatorna gerincvezeték fm 450
NA300/beton csatorna bekédtés fm 7,8
NA200/beton csatorna bekétés fm 78,7
NA150/beton csatorna bekétés fm 12,7
NA200/ac.csatorna bekétés fm T
NA150ac. csatorna bekotés fm 6.2
NA150/beton tetblefolyé bekstés fm 45,5
NA150/ beton viznyeld bekétés fm 33,3
NA200/ beton viznyels bekotés fm 88,2
NA300/beton viznyeld bekétés fm 13,5
Bélelt bekots vezeték csatlakozasok utdlagos db 52
kialakitasa,

eldolgozéasa robot segitségével

(NA150/NA200/NA300)

KG-PVC anyagu bekétd vezeték csatlakozasok db 10
utélagos kialakitasa,

eldolgozasa robot segitségével (NA150/NA200)

Csatorna bélelések utani kameras vizsgalata fm 736,6
Meglévé NA100 beton tisztité aknak belsd db 15
fellletenek felljitasa szennyviznek ellenalé bevonat

rendszerrel. (szulfatallé bevonat)

Blizzaras kivitel(i beton viznyel6 aknak beépitése db 35
kompletten foldmunkaval és szereléssel egyiitt.

D400 kN kozuti teherbirasu fedlap és 3 cm racs

palcakéz keresztiranyl merevités nélkiil.

EGYEB MUNKAK

Minésités és atadasi dokumentacio készités db 1

Munka megnevezése: Gyér, Kiraly utcaban és a Gyér, Bajcsy Zs. utcaban meglévé

NA400 beton szennyvizcsatorna fel(jitasa

Tétel megnevezése Egység |Mennyiség
FEL ES LEVONULAS, FORGALOMTECHNIKA
Fel és levonulas, kiszallas. alkalom 1
TECHNOLOGIAI, SZERELESI MUNKAK
Csatorna bélelés el6tti kameras vizsgalata fm 3484
(gerinc+bekotések)
Atemelés kiépitése gerincvezetéken, lizemeltetése | szakasz 2
Atemelés kiépitése szennyvizbekotésen, szakasz 11
Uzemeltetése
Tetbviz bekétdvezeték bontasa az éplet falsikjanal db 12
bélelést kévetéen helyredllitas attolé karmantytval

Vallalkozasi szerz6dés 1. szamu modositasa
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CSATORNA bélelése anyag biztositasaval,
bélésanyag lezaras, leszoritas és régzités mellett:

NA400/beton csatorna gerincvezeték fm 208
NA250/ac. csatorna bekétés fm 14,3
NA200/ac. csatorna bekétés fm 9,6
NA200/beton csatorna bekotés fm 32
NA150/beton tetdlefolyd bekdtés fm 60
NA150/ beton viznyeld bekotés fm 24,5
Bélelt bekotd vezeték csatlakozasok utdlagos db 27
kialakitasa,

eldolgozasa robot segitségével

(NA150/NA200/NA250)

KG-PVC anyagu bekoto vezeték csatlakozasok db 2
utdlagos kialakitasa,

eldolgozasa robot segitségével (NA200)

Csatorna bélelések utani kameras vizsgalata fm 348,4
Meglévé NA100 beton tisztité aknak belsé db 5
feluletének feldjitasa szennyviznek ellenalé bevonat

rendszerrel.

Blizzaras kivitel( beton viznyel6 aknak beépitése db 6

kompletten foldmunkaval és szereléssel egydtt.
D400 kN kozuti teherbirasu fedlap és 3 cm racs
palcakdz keresztiranyu merevités nélkul.
EGYEB MUNKAK

Mindsités és atadasi dokumentacio készités db 1

A valtozas kiemelt dolt betlivel kerllt jelzésre.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkék ellenértéke, amely a kivitelezés megvalésitasanak
teljes koltségét tartalmazza.

Vallalkozoi dij (szerzédéses ar) ':

netté 508 924 543 HUF + AFA
hataridére prognosztizalt egyésszegli fix atalanyar.

2. szamu modositasban szereplé hatalyba 1épé szerzédéses feltételek:

1. A SZERZODES TARGYA
Elvégzendo feladatok:

Gyéri UM szennyvizagazat és Vizagazat Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukcios
munkak: 1071,6 fm

1 Az ajanlatban megadott egy&sszegii ajanlati ar

Vallalkozasi szerz6dés 1. szamu modositasa 4/10. oldal
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Munka megnevezése: Gyér, Barati uti NA600/acél (37 fm) vezeték vasut alatti
atvezetés, keresztezés felljitasa

elmaradé munka | pé6t munka

Tétel megnevezése Egység | Mennyiség mennyiség mennyiség
FEL ES LEVONULAS,
FORGALOMTECHNIKA
Fel és levonulas, kiszallas. alkalom 1

TECHNOLOGIAI, SZERELESI MUNKAK
Vizvezeték bélelés elStti kamerds

vizsgalata fm 37
Bélelend6 vizvezeték szakasz tisztitasa fm 37
A levalasztott lerakodas eltdvolitasa

tisztito elemmel, vagy Womaval fm 37

VIZVEZETEK bélelése anyag
biztositdsdval, bélésanyag lezdrds,
leszoritas és rogzités mellett.

NA600/acél fm 37
Vizvezeték bélelés utani kameras

vizsgalata fm 37
EGYEB MUNKAK

Mindsités és atadasi dokumentacié

készités db 1

Munka megnevezése: Gyor, Szigethy Attila uton és a Gyér, Bélyai Farkas utcaban
meglévé NA30/45 beton szennyvizcsatorna feldjitasa

elmaradé munka | p6t munka

Tétel 5 Egység | Mennyisé = —

étel megnevezése gység | Mennyiség sk —
FEL ES LEVONULAS,
FORGALOMTECHNIKA
Fel és levonulas, kiszallas. alkalom ) | 1
TECHNOLOGIAI, SZERELESI MUNKAK
Csatorna bélelés el6tti kameras fm 219,6 45,8
vizsgalata (gerinc+bekotések)
Atemelés kiépitése gerincvezetéken, | szakasz 3
lizemeltetése
Atemelés kiépitése szakasz 7 1
szennyvizbekotésen, lizemeltetése

T bekdtd i : db 0

I I ;".l- s '- i ” l

CSATORNA bélelése anyag
biztositdsdval, bélésanyag lezdrds,
leszoritds és régzités mellett:

NA30/45/beton csatorna fm 187,5 8,6
gerincvezeték

fm 18 29,8

NA200/beton viznyel6 bekotés

Vallalkozasi szerzédés 1. szamu modositasa 5/10. oldal
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fm 14,1 7.4
NA150/ beton viznyel6 bekotés
Bélelt bekotd vezeték csatlakozasok db 6 2
utdlagos kialakitasa,
eldolgozasa robot segitségével
(NA150/NA200)

KG-PVC anyagu bekotd vezeték db 7 2
csatlakozdsok utdlagos kialakitasa,
eldolgozasa robot segitségével

(NA200)

Csatorna bélelések utani kamerdas fm 219,6 45,8
vizsgalata

Meglévé NA10O beton tisztito aknak db 7 2

belsé fellletének feldjitasa
szennyviznek ellenalé bevonat |
rendszerrel.

db 6 6
Blizzaras kivitel(i beton viznyels aknak

beépitése kompletten foldmunkaval és
szereléssel egyiitt. D400 kN kozuti
teherbirasu fedlap és 3 cm récs
pdlcakoz keresztirdanyu merevitas
nélkil.

EGYEB MUNKAK

Mindsités és atadasi dokumentacio db ! 1
készités

szennyvizcsatorna felljitasa (Teleki Laszl6 és Tarcsay Vilmos utca kdzétt)

|
|
Munka megnevezése: Gyér, Arpad utcaban meglévd NA350 beton
|
|

| elmaradé munka | p6t munka
Tétel megnevezése Egység | Mennyiség o o
mennyiség mennyiség
FEL ES LEVONULAS,
FORGALOMTECHNIKA
alkalo 1 1
Fel és levonulas, kiszallas. m
TECHNOLOGIAI, SZERELESI MUNKAK
Csatorna bélelés el6tti kameras fm 763,6 136,4
vizsgalata (gerinc+bekotések)
Atemelés kiépitése gerincvezetéken, | szakas 5 2
tizemeltetése z
Atemelés kiépitése szakas 19 6
szennyvizbekdtésen, lizemeltetése z
Tet6viz bekdtbvezeték bontésa az db 8
épllet falsikjanal bélelést kovetGen
helyreallitas attoldé karmantydval
CSATORNA bélelése anyag
biztositdsdval, bélésanyag lezdrds,
leszoritds és régzités mellett:
NA350/beton csatorna gerincvezeték fm 450

Vallalkozasi szerzédés 1. szamu modositasa 6/10. oldal
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fm 7,8 2,8
NA300/beton csatorna bekotés

fm 78,7 6,3
NA200/beton csatorna bekdtés

fm 12,7 68,9
NA150/beton csatorna bekdtés

fm 7,7 7,7
NA200/ac.csatorna bekotés

fm 6,2 6,2
NA150ac. csatorna bekotés

fm 45,5 45,5
NA150/beton tetSlefolyd bekotés

fm 53,3 53,3
NA150/ beton viznyel bekotés

fm 88,2 29
NA200/ beton viznyeld bekdtés

fm 13,5 13,5

NA300/beton viznyeld bekotés

Bélelt bekot6 vezeték csatlakozasok db 52 12
utélagos kialakitasa,
eldolgozdsa robot segitségével
(NA150/NA200/NA300)

KG-PVC anyagu bekotd vezeték db 10 5
csatlakozasok utolagos kialakitasa,
eldolgozasa robot segitségével
(NA150/NA200)

Csatorna bélelések utani kamerds fm 763,6 136,4

vizsgdlata

Meglévé NA10O beton tisztité aknak db 15 4
belsd feliiletének felujitasa
szennyviznek ellenalé bevonat
rendszerrel. (szulfatalléo bevonat)

db 35 35
Blizzéras kivitel beton viznyel6 aknak

beépitése kompletten foldmunkaval és
szereléssel egyiitt. D400 kN kozati
teherbirasu fedlap és 3 cm récs
palcakdz keresztirdnyu merevitas
nélkil.

EGYEB MUNKAK

Mindsités és atadasi dokumentacié db 1 1

készités

Munka megnevezese: Gyér, Kirdly utcaban és a Gyér, Bajcsy Zs. utcaban meglévé
NA400 beton szennyvizcsatorna feldjitasa

elmaradé munka | p6t munka

Tétel megnevezése Egysé Mennyisé oA o
g L yiseg mennyiség mennyiség

FEL ES LEVONULAS,

Vallalkozasi szerzddés 1. szaml modositasa 7/10. oldal
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FORGALOMTECHNIKA

Fel és levonulas, kiszalls.

alkalom

TECHNOLOGIAI, SZERELESI MUNKAK

Csatorna bélelés el6tti kameras
vizsgdlata (gerinc+bekotések)

fm

348,4

51,1

Atemelés kiépitése gerincvezetéken,
uzemeltetése

szakasz

Atemelés kiépitése
szennyvizbekotésen, lizemeltetése

szakasz

11

Tetdviz bekotbvezeték bontasa az
épilet falsikjanal bélelést kbvetGen
helyreallitas attold karmantyuval

db

12

CSATORNA bélelése anyag
biztositasaval, bélésanyag lezdrds,
leszoritds és régzités mellett:

NA400/beton csatorna gerincvezeték

fm

208

NA250/ac. csatorna bekotés

fm

14,3

14,3

NA200/ac. csatorna bekdtés

fm

9,6

NA200/beton csatorna bekotés

fm

32

NA150/beton tetélefolyd bekotés

fm

60

NA150/ beton viznyel6 bekodtés

fm

24,5

0,2

Bélelt bekots vezeték csatlakozdsok
utdlagos kialakitdsa,

eldolgozasa rohot segitségével
(NA150/NA200/NA250)

db

27

KG-PVC anyagu bekotd vezeték
csatlakozasok utdlagos kialakitasa,
eldolgozasa robot segitségével
(NA200)

db

16

Csatorna bélelések utani kameras
vizsgalata

fm

3484

51,1

Meglévé NA10O beton tisztitd aknak
belsd feliletének felujitasa
szennyviznek ellendlé bevonat
rendszerrel.

db

Blizzaras kivitel(i beton viznyel6 aknék
beépitése kompletten foldmunkaval és
szereléssel egyuitt. D400 kN kozuti
teherbirasu fedlap és 3 cm racs
palcakoz keresztiranyl merevitas
nélkil.

db

EGYEB MUNKAK

Mindsités és atadasi dokumentacio
készités

db

Vallalkozasi szerzdédés 1. szaml modositasa
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Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak — 2. rész

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvaldsitasanak
teljes koltségét tartalmazza.

Vallalkozéi dij (szerzédéses ar) 2:

nettd 509 338 019 HUF + AFA
hataridére prognosztizalt egydsszegl fix atalanyar.

1. Indoklas
A Gyéri Uzemmérndkség szennyvizagazat és vizagazat teriiletén, a Pannon-Viz Zrt.
reszere végzend6 no-dig rekonstrukciés munkak ésszes mennyisége 1071,6 fm.

A kivitelezési szakaszban a technolégiai folyamat elsé lépéseként nagynyomasu
vizsugaras csatornatisztitds, majd azt kovetéen kameras allapotvizsgalat kerilt
elvégzésre, amely feltarta a csatornahaldzat miiszaki allapotat, valamint a bekétések
tényleges elhelyezkedését.

A helyszini vizsgalatok soran megallapitdsra kerilt, hogy az 1. szamu
szerzbdésmodositasban meghatarozott, a Szigethy Attila Uton bélelni tervezett
leszakadt szakasz helyett kijelélt Bolyai Farkas utcai szakasz helyszinrajza a
tényleges allapotot nem tiukrozte. A valésagban a gerinccsatorna a
tervdokumentéacioban szereplénél hosszabb szakaszon huzédott, tébb aknaval,
ugyanakkor kevesebb szamu bekoétéssel rendelkezett.

A helyszini feltarasok alapjan tovabba megallapitasra kerilt, hogy a viznyelék
szerkezeti allapota megfelelé, ezért azok atépitése nem indokolt. A viznyel8k mellett
feltaras tortént a viznyeld bekotévezetékek rekonstrukciojanak elvégzése érdekében.
Ennek megfeleléen a viznyel6 rekonstrukciohoz kapcsolodéd anyagkéltség 250.000
Ft/db 6sszeggel csdkkentésre kertilt.

2. Indoklas

A kivitelezeési szakaszban a technologiai folyamat elsé lépéseként nagynyomasu
vizsugaras csatornatisztitas, majd azt koévetden kameras allapotvizsgalat keriilt
elvegzeésre, amely feltarta a csatornahalézat miszaki allapotat, valamint a bekotések
tenyleges elhelyezkedését.

A helyszini vizsgalatok soran megallapitasra keriilt, hogy az Arpad utcaban a
tényleges allapot a tervdokumentacioban foglaltaktol eltért, mivel a bekotések
szama, illetve hossza nem egyezett meg a terven szereplé adatokkal.

A helyszini feltarasok alapjan tovabba megallapitasra kerilt, hogy a viznyelk
szerkezeti allapota megfeleld, ezért azok atépitése nem indokolt. A viznyelék mellett
feltaras tértént a viznyel6 bekotévezetékek rekonstrukciéjanak elvégzése érdekében.
Ennek megfelelden a viznyelé rekonstrukciohoz kapcsolédd anyagkéltség 250.000
Ft/db 6sszeggel csdkkentésre kerdilt.

° Az ajanlatban megadott egyosszeg(i ajanlati ar
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3. Indoklas

A helyszini vizsgalatok soran megallapitasra kertlt, hogy a Kiraly utcaban és a Bolyai
Farkas utcaban a tényleges allapot a tervdokumentaciéban foglaltaktél eltért, mivel a
bekotések szama, illetve hossza nem egyezett meg a terven szereplé adatokkal.

A viznyel6k allapota megfeleléek voltak, atépitésitk nem volt indokolt.

A modositas eredményeként az ellenérték novekedésének oOsszértéke a 2.
szerzOdésmaodositas kovetéen sem éri el az eredeti szerzédéses érték 15%-at,
hiszen
o az eredeti szerz6dés nettd dsszege: 468 178 543 Ft
o 1.sz. szerz6désmodositas poétmunkak osszege: 40 746 000 Ft
o 2.sz. szerzédésmodositas pétmunka és elmaradd munkak dsszege: 413 476 Ft

Az 1. sz. szerz6désmodositas és a 2. sz. szerz6désmodositas potmunkainak és
elmaradé munkak dsszege az eredeti szerzédéses 6sszeg 8,791%-a

A __ fentiekre tekintettel a jelen miiszaki valtoztatasra _vonatkozé
szerz6désmoédositas a Kbt. alapjan jogszerli mivel az ellenérték ndvekedése
nem éri el az eredeti szerzédéses érték 15%-at, valamint a médositas nem
valtoztatia meg a szerzédés altalanos jellegét és illeszkedik az eredeti
szerzédés jellegéhez, ezért a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feltétel
teljesiil, tovabba a Kbt. 141. § (3) bekezdésben elbirtaknak megfelel tekintettel
arra, hogy a szerzédésmodositas a szerzédés értékének valtozasaval jar,
melyben a szerzédéses jogviszony tobb eleme moédosul amelyek az érték
valtozasaval osszefiliggenek.

Melleklet:
Koltségvetés tablazat 2.szerzméd.xls

A jelen szerzédésmodositdssal nem érintett részek valtozatlanul hatalyban
maradnak, jelen modositas elvalaszthatatlan részét képezi a Szerzédésnek.

Jelen szerzédésmodositds 3 megegyezd, eredeti példanyban készul, melybél 2
peldany a Megrendelét, 1 példany a Vallalkozét illeti meg.

Gyér, 2026. aprilis 28. Kerecsend, 2026. aprilis 28.
ﬁ
8 B s s RS- 7, I 4 NS
~ PANNON-ViZ Zrt. AGRIAPIPE Csétiéztito, Epitd és
Szolgaltato Kift.
képviseletében: képViseletében:
Racz Attila Istvan Varga Zoltan
elndk-vezerigazgatd ugyvezetd
Megrendelé , Vallalkozé
(L~
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Koltségvetés
Pannon-Viz Zrt. no-dig rekonstrukciés munkak

Az elmarado és a pétmunkdk pénziigyi egyenlege:
Munka megnevezése: Ar{nettd) elmaradé munka pét munka Kiilénbség | Elvégzett munka
Gyor, Szigethy Attila Uton meglévé NA30/45 beton szennyvizcsatorna felljitasa 70 422 500 2 340 000 13103 200] 10763 200 81185 700
Gy6r, Arpdd utcdban meglévé NA350 beton szennyvizcsatorna feljitasa 247 036 017 40 492 010 26972 109] -13519901 233516 116
Gydr, Kirdly utcdban meglévé NA4OD beton szennyvizcsatorna felljitdsa 125179026 10411 267 13581 444 3170177 | 128349203
Gyor, Barati Gti NA60O/acél vezeték vasut alatti dtvezetés, keresztezés feldjitdsa 25541 000 # - 25 541 000
[ 3 468 178 543 S 468 592 019
1. szamu szerz6dés maodositas 40 746 000
2. szamu szerz6dés modositds 413 476
Osszesen elvégzett tobblet munka ar (nettd) 509 338 019

Datum: _202¢ cG. 1§
2

Aldirds:

4




