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VALLALKOZASI SZERZODES B7/22

amely létrejott egyrészt

név: PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizikézm{i-szolgaltatd Zartkorien Mikodo
Részvénytarsasag

székhely: 9025 Gyoér, Imahaz u 1.

adoszam: 11401429-2-08

bankszamlaszamok: OTP Bank Nyrt. 11737007-20702876

képviseli: Racz Attila Istvan elnok-vezérigazgatd

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld)

masreszrél

cegnév: BAV-Mélyépitd Kit.

székhely: 2890 Tata, Fenyd tér 2.

adészam: 32021974-2-11

pénzforgalmi jelzészam: MBH Bank, 10300002-13343035-00014906
képviseli: Irto Krisztian Ugyvezetd

mint vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkoz6), (a tovabbiakban egytitt: Szerz6dé Felek)
kozott az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerz6d6 felek a szerzddéest a "PV Zrt. atemebinek rekonstrukciés munkai
2025" elnevezésii (a kOzbeszerzési eljards EKR azonositéja: EKR002070632025)
kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik
réesze szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyilt kbzbeszerzési eljaras
eredményeként és arra tekintettel irjak ald. A kozbeszerzési eljards soran a
beérkezett ajanlatok értékelését kovetéen a Megrendeld a Vallalkoz6t, mint
ajanlattevé ajanlatat fogadta el nyertesként. Erre figyelemmel a Felek a torvényes
hataridén belul szerzédést kotnek egymassal az alabbiak szerint.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a 2013. évi V. térvény a Polgari Torvénykonyvr 6l
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.8 (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz 6dé hatdésagnak
mindsul.

1. A SZERZODES TARGYA

Elvégzendd feladatok:

A Pannon-Viz Zrt. kezelésében |év6 szennyvizhalozat 17 szennyvizatemelGjének
rekonstrukcios munkai:

- az atemeld belso falan lévé szigetelés bontasa

- fogaddakna és az atemeld belsé vakolasa

- beton injektalas

- a meglévo gépészet bontasa

- az eloregedett csovek, szerelvények cseréje

- fedlap csere
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A folyamatos Uizemet mobilatemeld alkalmazasaval vagy szennyvizszippantassal és

szallitassal kell biztositani. Az atemel& Uzembdl valé kizardsa szakfeliigyeletiink
mellett torténhet.

Az elvégzendd munkak részletes leirasat és pontos mennyiségeket a kozbeszerzési

dokumentum részét képezd miszaki dokumentacié és az arazott koltségvetések
tartalmazzak.

Vallalkoz6 feladata a kivitelezés korében a kozbeszerzési m (szaki leiras, az arazott
koltségvetés, a hatalyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfeleléen, a munkalatok teljes kori megvaldsitasa annak érdekében, hogy targyi
munka alapjan letrejovo eredmény rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, tovabba a
miszaki leirasban meghatarozottak szerinti miiszaki adatoknak megfelel legyen.

Vallalkoz6 a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére kételes elvégezni.
Vallalkoz6 a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkezd, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfelel6 anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkélatokként Megrendel6 a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfeleb, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkoz6 gyartoi
eléirasnak vald megfelel6séget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés targyat jogilag oszthatatlannak mindsitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvaldsitasanak
teljes koltségét tartalmazza.

Vallalkozoi dij (szerzédéses ar) *:

Nett6 295.704.584 HUF + AFA
hataridére prognosztizalt egydsszeqgii fix atalanyar.

Felek megallapodnak abban, hogy az atalanyar (mely a kapcsolédo szolgaltatasok,
koltsegek, sth. egészét is tartalmazza) jogi természetével tisztdban vannak.
Véllalkoz6 ez alapjan tovabbi ellenszolgéltatas-fizetési igényt utélagos szamszaki-,
mennyiségi-, és m (iszaki észrevételekre vald hivatkozassal Megrendelével szemben
semmiféle jogcimen nem tamaszthat.

A vallalkozasi dij fedezetet nyGjt mindazon munkék elvégzésére és felmeriild
koltsegekre, amelyek szilkségesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezés
szerzbdesszerii, szakszerli és komplett megvalésitasahoz, figyelembe véve a
helyszini korulményeket és adottsdgokat. A Véllalkozé a szerzdédéses aron feliil
semmilyen cimen tébbletkoltséget nem érvényesithet.

A vallalkozoi dij magaban foglalja a Vallalkozé altal beépitésre keriilé valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kulfoldi és belfldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit,
vamkoltsegeket, a teljesitéshez szilkséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvalodsitasi  koltségeit, illetve a vizszintes és fiiggdleges

' Az ajanlatban megadott egydsszeg (i ajanlati ar
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anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkoz6 altal hasznalt munkateriilet 6rzési koltségeit,
a Vallalkozé altal végzett munkdk megoévasi koltségeit, a fel-, és levonulassal
kapcsolatos 0Osszes koltséget, az elkészitett mi{i atadasanak koltségeit, a
mibizonylatok és jétallasi jegyek kidllitdsanak koltségeit, a hatésagi eljarasok
igazgatasi-szolgaltatasi dijait, teriiletfoglalési dijat, valamint j6tallasi és szavatossagi
kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos koltségeket.

A beruhazas nem engedélykoteles épitési beruhazas, ezért a tevékenységek
szamlazasakor nem alkalmazhatéak az Afa tv. 142. §-ban rogzitett, an. forditott
addzasra vonatkozé rendelkezések.

A Kbt. 27/A. § szerint ajanlatkér 6 koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak

€s az Europai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurépai Uni6 Hivatalos Lapjaban
kdzzétett szintaxislistanak.

Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatélyos Afa térvény rendelkezései az
irdnyadoéak.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan rogzitik, hogy

a szerzédes megkotését kovetdéen az arazott koltségvetés tételei tekintetében
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerild egyes tételeket
véglegesithetik. A felek a miiszaki egyenértékiiség vonatkozdsdban a Magyar
Mérnoki Kamara Kiadvanysorozata 54. ,A Magyar Mérnoki Kamara utmutatéja a
miszaki egyeneértékiiség megallapitasanak modjairél" kiadvanyban foglaltakat
tekintik iranyadonak. A felek az egyeztetésen csak Vallalkoz6 altal az ajanlataban
megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenérték(i vagy magasabb
mindsegl helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vallalkozd
koteles valamennyi vonatkozé irat (kilonosen az eredetileg megajanlott anyag és a
valtoztatasra iranyad6 anyag gyartmanylapja, vagy muszaki leirdsa) benyujtasaval a
Megrendeld felé igazolni. Amennyiben ez nem torténik meg, akkor Megrendel6 nem
hagyja j6va a valtoztatast.

Felek rogzitik, hogy a szerzddés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

Megrendeld eldre lathaté tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel
kapcsolatban Vallalkozdo — mint a szerzédés targyaval kapcsolatban kelld
szakértelemmel rendelkez 6 jogi személy — jelen szerz 6dés alairasaval kijelenti, hogy
a kOzbeszerzési eljaras alatt teljes mertékben megismerte az elvégzendd feladatot
és annak korulmenyeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozéi dij
valamennyi feltétel kielégitéséhez szilkséges munkara (anyagra, berendezési és
felszerelési targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyuijt, kivéve a Ptk. 6:245.8 (1) bek.
masodik mondataban foglalt koltségeket. El 6re lathaté minden olyan koltség, ami a
kiadott dokumentacié terveiben, miszaki leirdsdban, az engedélyekben, vagy a
szakhatosagi, ill. k6zminyilatkozatokban, valamint a szerzédéstervezetben benne
foglaltatik, de esetlegesen a koltségvetésben kilon tételként nem jelenik meg. Elére
lathatonak minésuinek azok a koltségek is, melyet az ajanlattevd az ajanlatadasi
idoszakban egy tlzetes — a terveket az épitési helyszinnel szemrevételezéssel
Osszevetd - helyszini szemlével elbre latni kellett volna, ide nem értve azokat a
koltségeket, melyek csak egy tervbiralat vagy tervellen 6rzés, ill. a tervek adatainak
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helyszini méréssel valé kontrolallasa soran keriiltek volna elé. Vallalkozé kijelenti,

hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, adozasi kondiciék valtozasaval

ou

kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozo6i dij telies mértékben
fedezetet nylijt.

A Ptk. 6:244. § szerint a Vallalkoz6 koteles elvégezni:

- a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezé, de a vallalkoz6i di]
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely
nelkil a mi rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvalésitasa nem
torténhet meg (tobbletmunka).

- az utdlag megrendelt, kildndsen (de nem kizardlag) terv ill. megrendel 6i igény
modositas miatt sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanul terhesebbé (p6tmunka).

Potmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfeleben jarnak el a Felek. Ennek
megfeleld megegyezés hianydban a pétmunka kivitelezése nem kezdhet 6 meg.
Potmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazand6. Amennyiben az adott
anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a
TERC program hatalyos adatbazisaban szerepl 6 egység anyagarral, a mindenkori
minimalis  rezsioradij figyelembevételével szamitott munkadij egységarakat
alkalmazzak, ilyen hianyaban a Vallalkoz6 altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a miszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a
miszaki ellendr altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandéak.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE
3.1 Kivitelezés helye:

A Pannon-Viz Zrt illetékességébe tartozé 17 szennyvizatemeld hely:
9151 Abda, Ifjusag u.

9321 Farad, Gyori ut

9071 Go6ny(, Kossuth L. u.

9026 Gyér, Ciklamen t

9024 Gydér, McDonalds mellett

9081 Gyédrujbarat, Gézafejedelem ut
9172 Gybrzamoly, Hunyadi u.

9330 Kapuvar, szennyviztelep

9099 Pér, Jozsef A. (it

9099 Pér, Szent Imre Ut

9313 Rabacsanak, Hunyadi u.

9142 Rébapatona, Gyori Gt

9142 Rabapatona

9091 Ravazd

9026 Gyor, Vizmii u. - Révfalu vizmii
9326 Szil, Arpad at

9100 Tét, Gydri it

NUTS-kod: HU221

3.2 Teljesitési hatarido:
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Teljesitési hataridé: A szerzédés hatalybalépésétél szamitott 8 hénap beliil, mely
idépont a miiszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 idépontjara vonatkozik.

Az els0 helyszin munkaterllet 4tadasa a szerz6dés hatélybalépését kbvetd lehetd
leghamarabbi id&pont, de maximum 30 napon belil.

Ajanlatkéeré el6teljesitést elfogad.

A szerzbdésszerl a teljesités, amennyiben a Vallalkoz6 a Munkékat a torvényes
kellekeknek, a vonatkozé Jogszabalyoknak, a jelen Szerz édésnek, azon beliil is a
Megrendeld Kévetelményeinek, mindségi elvarasainak, valamint a kivitelezés soran

a Megrendel6tél kapott utasitdsoknak, a Projekt rendeltetési céljara vald
alkalmassagnak megfelel&en, a jelen Szerz 6dés rendelkezéseire figyelemmel hiba-
és hianymentesen teljesitette.

A Projekt a Miiszaki Atadas-atvételi Eljarast lezaré jegyzékonyvnek a Megrendeb
képviseldi részeérdl torténd alairasaval tekintheté megvaldsultnak, amennyiben abban
a Megrendel6 a teljesitést elfogadd, a Munkak atvételére vonatkozé nyilatkozatot tett.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK
4.1. Szerz6dd felek megéllapodnak abban, hogy a

- a 3.2 pont szerinti teljesitési hataridoé

- a 12.2 pont szerinti &tadas-atvételi eljaras 30 napos idészak

barmelyikének Vallalkozonak felréhaté késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét
minden késedelmes naptari nap utan az AFA nélkiil szamitott szerz ~ 6déses dsszeg
0,5%-anak megfelel6 késedelmi kotbér terheli. A Megrendeb a késedelmi kothér
Osszegét legfeljebb az AFA nélkil szamitott szerzddéses 6sszeg 20%-a erejéig
érvényesitheti. 40 napot meghaladé késedelem esetén — a késedelemb 61 eredé és a
késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozé megrendelsi igényeket nem
érintve — a Megrendeld fenntartia a szerzédés rendkivili felmondasanak ill. a
szerzbdestdl valé elallas jogat, mivel a 40 napot meghaladé késedelmet sulyos
szerzddesszegésnek tekinti. A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti Vallalkozot a
teljesités alol.

4.2. A Vallalkozé a szerzodés teljesitésének meghilsulasa esetére az AFA nélkil
szamitott szerzédéses Osszeg 25%-aval megegyez6 6sszegli meghilisulasi kotbér
megfizetéset vallalja. A Felek a szerz 6dés teljesitését akkor tekintik meghitsultnak,
ha
- aVallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkil megtagadia;
- a\Vallalkozo a szerz 6dést jogellenesen felmondja vagy attél jogellenesen all
el;
- aszerzddes teljesitése a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbél lehetetlentil;
- a Megrendel6 altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétl6dé sulyos hibaja megallapithaté vagy a Megrendels altal a
szerzédésszer(i teljesitésre meghatarozott péthataridé is eredménytelenill
telik el;
- Vallalkozé ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.
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4.3. A meghilsulasi kétbér érvényesitése a késedelmi kothér érvényesitését kizarja.

4.4 A kesedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megsziinik, a
pothataridd lejar, vagy a kétbér eléri a legmagasabb mértéket.

4.5 Hibasteljesitési kéthér: AFA nélkil szamitott szerzédéses Osszeg 20%-a.
Hibasteljesitési kotbér fizetésére kotelezett a Vallalkozé akkor is, ha a 7.24 pontban
szerepld — a kdzbeszerzési eljarasban értékelésre ker(ld - vallalasait nem tartja be.

4.6. A Megrendel 6 az esetleges kotbér igényét irasbeli felszoélitas atjan érvényesiti,
melynek a Vallalkozé koteles 8 naptari napon belll maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozé a fenti irat kézhezvételét koveté 3 munkanapon belil
magat érdemi indokolassal és azt alatamaszté bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kotbér elismertnek tekintendé. A Kbt-ben (135.8 (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljesulésekor a kotbér a vallalkozdi szamlaba beszamithatd.

4.7. A kotbérigenyek érvényesitése vagy annak elmulasztasa nem zarja ki a
szerzédeésszegeshol eredd egyéb igények érvényesitésének lehetségét.

4.8. A nem szerz6deésszeri teljesités Megrendel 6 altal torténo elfogadasa nem jelent
lemondast a szerzédésszegésbdl eredd igényekrol.

4.9. Vallalkoz6 a szerz 6dés teljesitéséhez elGirt felel6sségbiztositasi szerzdést
legkésbbb a szerzdéskotés idépontjara — vagy a szerz 6désben meghatarozott, a
szerz0dés hatalybalépését kovet 6, de a felel 6sségbiztositassal érintett tevékenység
megkezdését megeldzd idépontig — megkoti vagy a meglévd feleldsségbiztositasi
szerzbdesét jelen szerz6dés teljesitésére vonatkozéan is kiterjeszti, mely
felelésségbiztositas a jelen szerzédésben meghatarozott munkak megvaldsitasara
teljes kor(, a Megrendel 6re, harmadik személyekre és az alvallalkozékra is kiterjed &
kivitelezésre vonatkozo épitési-szerelési (All risk) felel Gsségbiztositast. A biztositasi
szolgaltatds mértéke: legalabb 290.000.000 HUF/idétartam és 50.000.000
HUF/karesemény. Vaéllalkozo kijelenti, hogy a biztositas hatalyat a jelen szerzédés
teljesitéseig fenntartja.

A biztositasi okmany méasolata a jelen szerzédés 3. szami mellékletét képezi.

5. PENZUGYI UTEMEZES

5.1. A szerzOdés finanszirozasat Megrendel6 sajat pénziigyi forrasaibdl biztositja.
A finanszirozéas formdja utéfinanszirozas.

Megrendelé kijelenti, hogy rendelkezik a vallalkozasi munkéak kifizetéséhez
szukseges penzlgyi fedezettel és eleget tud tenni fizetési kotelezettségének.

5.2. A Vallalkozé az AFA nélkiil szamitottszerzddéses 6sszeg 5%-anak megfeleld
Osszegl - Kbt. 135. § (7) bekezdésben rogzitetteknek megfelel - elélegre jogosult.

Megrendelé az elbleg igénylését nem koti elbleg visszafizetési biztositék
nyujtasahoz.
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Megrendelé az igényelt eléleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2)
bekezdés szerint - legkésébb az épitési munkatertilet atadasat kéveté 15 napon beliil
koteles kifizetni.

Vallalkoz6 az elbleget kizardlag a targyi beruhazasra hasznélhatja fel.

Az elbleg a végszamlaban ker(l elszamolasra.

5.3. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32 §-ban foglalt szabalyok szerint a nyertes
ajanlattevé - a végszamlat is ideértve — 5 db szadmla benydjtasara jogosult. A
teljesitéssel értékaranyos részszamlak az aldbbi (temezésben és mértékben
nyujthatoak be:
- 1. szamla: a vaéllalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 15%-0s
teljesitését kovetéen a szerzédéses tsszeg 15%-a;
- 2. szamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 40%-0s
teljesitését kdvetéen a szerzédéses dsszeg 25%-a;
- 3. szamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok 60%-0s
teljesitését kbvetéen a szerzédéses 6sszeg 20%-a.
- 4. szamla: a vallalkozasi szerzédéshen rogzitett feladatok 80%-os
teljesitéset kovetden a szerzédéses Gsszeg 20%-a.

Végszamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 100%-os teljesitését
kovetéen a szerzédéses dsszeg 20%-a.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32 § (7) bekezdés szerint a részszamla ésszegét
a szerzbdés szerinti kotelezettségteljesités megvalésulasanak mértéke alapjan kell
meghatarozni, Ugy, hogy a részszamla szerinti netté ellenszolgaltatas a szerz6dés
dokumentaltan megvaldsult értékét nem haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozo
teljesitésigazolas kiallitasat kdvetéen keriilhet sor.

5.4. Az ellenszolgaltatas a nyertes ajanlattevé altali (rész)teljesitést, az ajanlatkéré
(mszaki ellendr) altal ennek elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen kidllitott (rész)szamla kézhezvételét kbvet Gen atutalassal — forintban - kertll
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon bell.

5.5. A vegszamla a niiszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utan nydjthaté be, a kidllitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendel6 altal alairt miiszaki atadas-atvételi jegyzdkonyv alapjan. A végszamla
benyujtasanak feltétele a sziikkséges m tibizonylatok, kivitelezi nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacio és a jolteljesitési biztositék Megrendel 6nek torténd
atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, gy

a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétél eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint elGirtak figyelembevételével
torténik a szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevéként szerz6d6 felek annak megfeleléen nyujtiak be szamlajukat
az ajanlatkérének, hogy kozulik melyik mekkora Osszegre jogosult az
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ellenszolgaltatasbol. Az egyes ajanlattevéként szerz6dé felek a szamla
benyujtasaval egyidejiileg nyilatkoznak arrél, hogy az altaluk a teljesitésbe
bevont alvallalkozok egyenként mekkora 0Osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbal;

b) az ajanlattevéként szerz6dé felek mindegyike az altala kiallitott szamlaban
részletezi az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértékét;

c) a szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az ajanlatkérdként
szerz0do fél a szamla kézhezvételét kovetd tizendt napon belll atutalja az
ajanlattevoknek;

d) az ajanlattevdként szerzdd6 fél — amennyiben erre kordbban még nem kerdilt
sor — haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
alvallalkozoval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvéllalkozéi dij egy
részét visszatartja;

e) az ajanlattevoként szerz6d6 felek atadjak az ajanlatkérdnek az alvallalkozdi
kovetelések kiegyenlitését igazol6 atutalasok igazolasainak masolatait;

f) az ajanlattevéként szerz6dd felek altal benyuljtott szamldban megjeldlt,
ajanlattevdi teljesités ellenértékét az ajanlatkédként szerz6dd fél az e) pont
szerinti dokumentumok beérkezését kovetd tizendt napon belll atutalja az
ajanlattevéként szerz6do feleknek;

g) ha az ajanlattev 6ként szerz 6d6 felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmaradé részét az
ajanlatkerd visszatartja, és az akkor illeti meg az ajanlattev 6t, ha az ajanlatkér&
részeére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkoz6 nem jogosult az
ajanlattevd altal az a) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

5.7 Azon szamlakeért, amelyeket Vallalkoz6 nem a Megrendel6 székhelyén (postai
uton, iktatd) ad le, Megrendels felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkdvetkezményeinek beallasat.

5.8. Késedelmes fizetés esetén Megrendel 8, mint szerz 6d6 hatdsag a 2013. évi V.
torveny 6:155.8 szerinti mérték 0, és a késedelem id tartamahoz igazodé késedelmi
kamatot tovabba a kiilén jogszabalyban megallapitott behajtasi koltségéatalanyt fizet.

5.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a)pontjanak megfeleléen vallalkozé nem fizethet,
lletve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében merlilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé
addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodasa szerint a Vallalkoz6 koteles a Szerz6dés értelmében az
épitési munkat, teljeskorien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar eldirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, és miszaki iranyelvek
eldirasainak — paraméterekkel és minéségben -, valamint a technika mai allasanak
és a terveknek megfelel&en, hataridében egy szakvallalat gondossagéaval elkésziteni,
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illetve valamennyi egyéb szerzddéses kotelezettségét szerzédésszeriien teljesiteni.
A Vallalkozé az elbbbi, az épitési munka szerz 6désszerii megvaldsitasara vallalt
kotelezettsége  mellett  kifejezett  kotelezettséget  vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A végzett munka vagy a beépitésre keril6 anyag, szerkezet minéségi
megfelel0sségenek vitdja esetén, ha a vizsgélat eredménye a Véllalkozé szamara
elmarasztalo, annak koltségét Vallalkozé koteles viselni és a Megrendels altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkoz6 feladata a munkajahoz szikséges szocidlis |étesitmények, tarold
terlletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasa, valamint vallalkozasanak
befejezésekor ezek elbontdsa, elszallitasa. Vallalkozéi feladata a kivitelezési
munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél, a vallalkozas
munkavégzesi teriletér 6l tortén 6 eltavolitassal. A Vallalkozo kotelezettsége, hogy a
terlilet drzéseérdl sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstdl a munkateriilet
visszabocsatasaig (a miszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat koveté idépontig). A
Vallalkoz6 a sajat koltségére koteles a munkavégzéshez sziikséges
kozmicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és elektromos aram), illetve viselni
koteles a fogyasztasbol adodo koltségeket.

6.4. Vallalkoz6 koteles a szabvanyok altal eldirt ellenérzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni,
az intézkedéeseket dokumentalni.

6.5. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a j6tallasi idészakban olyan
hianyossagok deriilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csokkent
értek(i anyagokra vezethetk vissza, akkor ezeket Vallalkozd felszolitasra, azonnal
térittsmentesen és egészében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles
kicserélni. Amennyiben Vallalkoz6 a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszdlitasnak, Megrendel6nek joga van a munkat Vallalkozé koltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

6.6. Vallalkozo koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elbrelathato akadaly id6ben megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

6.7. Vallalkozo tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskor (ien és sajat felel 6s
hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi eléirasokat betartani és
betarttatni, dolgozoi részére a munkavédelmi elGirdsok szerinti egészségiigyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a szilkséges
védelmi és biztositd eszkozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellen &rizni. Vallalkozé az 1996. évi XXXI. térvény 21. §
2. pontjaban szerepl$ foglalkozasi agakndl, valamint egyéb jogszabdlyban el &irt
esetben a munkat az érvényes tiizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé dolgozdkkal
koteles végeztetni.

6.8. Vallalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles (izemeltetni, melyek az
uzembetartashoz szikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeldik a
szukséges képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben eldirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.
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6.9. Szerzbdéskotést kovetden a beépitésre kerild miszakilag egyenértéki
épitéanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi eléirasait kell betartania az ajanlattevéként szerzédo félnek:

28. 8 (1) Az ajanlatkér 6ként szerz6do fél és a nyertes ajanlattev 6ként szerz6dé fél
a szerz6dés megkotését kovetben az arazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerll 6
egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevd altal az ajanlataban
megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy
magasabb minéségl helyettesitd termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesitd termék
beépitésérdl allapodnak meg, a szerz 6dés modositasara a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfeleléen kell alkalmazni

6.10.Vallalkozé a beépitésre kerld anyagok, szerelvények stb. mindségét az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
elétt  minéségtanusitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelének. Vallalkozé 4atadja a beépitett anyagok gyartomivi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, TNY, EME, ETA) m (ibizonylatait, mérési
jegyz6konyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozé
kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvi bizonylatokat csak
magyar forditds csatolasaval vesz at Megrendeld. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetésének egyik feltétele.

6.11. Zold kozbeszerzés

6.11.1. Akivitelezés soran be kell tartani ,a levegé védelmérél” sz6l6 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet el6irasait, épités kézben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tallépni ,a leveg 6terheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott légszennyez 6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl” sz6lé
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.

6.11.2. A Vallalkoz6 koteles betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabdlyairdl" sz6lé 45/2004. (VI1.26.) BM-KvWM egyiittes rendelet
elbirasait, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a Kornyezetvédelmi
Fellgyel6ségi engedéllyel rendelkezd szeméttelepre, vagy hulladéklerakéra
szallithatja el.

6.11.3. A veszélyes hulladékok vonatkozasdban a Vallalkozé koteles betartani ,a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl" sz6l6 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet elirasait.

6.11.4. A szerzOdeés teljesitése soran a fentiek be nem tartdsa szerzédésszegésnek
mindsil. Barmelyikének be nem tartdsa esetén megrendeld élhet a
szerz6dés teljesitésének elfogadasanak megtagadaséaval is.

6.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozénak felr6hatéan a tamogatasi
Osszeg részben vagy egészben tortén 6 visszafizetésére kotelezi a Tamogato, tgy az
ebbdl eredd karat Vallalkozo6 teljes egészében megtériti.
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7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattev 6ként szerz 6do fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben véltozhat.

7.2. A szerzodes akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és

hianymentesen, — a magyar szabvanyok és muszaki iranyelvek elbirdsai szerinti —
parameéterekkel és mindségben elkészilt a miszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hatarid6 lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a
teljesités hibés lesz, a jogosult a hiba kijavitdsara vagy kicserélésre t  {(izott hatarid 6
eredménytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbdl eredd jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendel 6 a vallalkozasi szerz 6déstdl elallt,
Ggy a Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet — az eldllasi nyilatkozat kézhezvételétdl
szamitva — azonnali hatéllyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendeldé a vallalkozasi szerzédéstél a fentiek alapjan elallt, agy a
Vallalkoz6 és a Megrendel 6 kdzott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendel &
felméri a Vallalkozé éltal az elallasig szakszerlien és megfelelé mindségben
elvégzett munkat, azt a miszaki atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi és
ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendel 6 az el 6z6 mddszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékéb 6l levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszer (tlen
munkarészek kijavitdsabol, illetve mas véllalkozé munkaba tortén 6 bevonasabdl
erednek.

7.5. Szerzd6dd felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszeritlen
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkaerd nem
rendelkezik érvényes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerz 6déssel, a Megrendelé
jogosult a szerzédestdl vald elallasra. Minden ebbdl adodo tobbletkdltséget
Vallalkoz6 tériti agy, hogy ezen Osszeg Vallalkozd végszamlajanak osszegébdl
levonasra kerdl.

7.6. Tervtdl, vagy az elbzetes dokumentacioban meghatarozottaktol elté m (szaki
megoldast Vallalkoz6 csak a Megrendel6 jovahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerz6dés teljesités elbtti megsziintetésére a Ptk. kivitelezési szerz 6désre
vonatkozo szabalyai irdnyadok az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatallyal elallni a szerz 6déstél, ill. azt
felmondani masik fél szerzédésszegése esetén, ha mar nem Aall érdekében a
teljesités. A jelen szerzédésben sulyos szerzédésszegésként megijeldlt barmely
magatartds vagy mulasztas tanuasitasa, illetve az egyéb ilyennek mindsithetd
magatartasok vagy mulasztasok barmelyike az érdekmulas bekovetkezését
Onmagaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzddeésszegésnek mindsil Vallalkoz6 részérdl kiilénosen, ha
a. Vallalkozo a teljesitéssel kapcsolatos barmely kotelezettségét akként szegi

meg, hogy az eléirt minéségben, vagy hataridére vald teljesités miiszakilag
nem lehetseges,

b. Véllalkozé alapos ok nélkil munkavegzést felfliiggeszti (legalabb 15
napra),
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a Vallalkozo ellen az illetékes birésag jogerés végzése alapjan

felszamolasi eljaras indul; vagy

d. a Vallalkozo végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi
tarsasagrol van sz0) a cégbirésagnal benydjtasra kerdlt; vagy

e. Véllalkozd a felvett el 6leget nem targyi beruhazas megvaldsitasara forditja
egészben vagy részben,

f. a Vallalkozoval szemben az illetékes cégbirdésag eldtt megsziintetési,
torlési eljaras indul, vagy

g. a Vallalkozé a jelen szerzdédésben megjeldlt teljesitési hataridét a 4.1
pontban meghatarozott napot meghaladéan elmulasztja, vagy

h. Vallalkozo6 a Szerz 6désben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerzédés feljogositia a Megrendelét a
felmondésra vagy az elallasra, vagy

i. Vallalkoz6 kdrnyezetvédelmi, hulladékelszallitasi  kotelezettségét
megszeqi,

. az elirt felelésségbiztositas — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbdl megsz(nik, és a megsziinés napjat kéveté 3 banki
napon belll legalabb azonos tartalommal Gjabb az el dirasoknak megfeleld
biztositasi jogviszony nem &ll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhato,
ha egyebekben az U] biztositas hatalybalépése el 6tt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetbség,

k. amennyiben barmely a Kbt. altal el 6irt kotelezettségét — kivéve, ha ahhoz
mas jogkovetkezményt fliz a Kbt. vagy mas kdgens jogszabdly - a
Vallalkoz6 megszegi, killénésen a Kbt. 136.8 (1) bek. a) vagy b) pontjanak
vagy a Kbt. 138.8 bekezdéseinek megsértése esetén,
jogszabalyon vagy jelen szerzddésen alapulé titoktartasi kotelezettségét
megszedqi,

. Jogszabalyon alapulé egyéb felmondasi vagy eldllasi okok fennallnak,
Vallalkoz6 a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,

Vallalkoz¢ alvallalkozot jogosulatlanul vesz igénybe,
Vallalkozo foglalkoztatésra vonatkozé szabalyokat megsérti.

v o33

7.10. A Vallalkoz6 jogosult jelen Szerzédéstél valé azonnali hatalyd
elallasra/felmondasra, ha Megrendeld — neki felréhatdéan —

a. a munkaterllet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torténd
figyelmeztetés ellenére, a felszolitas atvételétél szamitva is 5 napot
meghaladdan elmulasztja.

b. aszamlat - felszolitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vallalkozo tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerzddés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen torténd
megszlnése eseten a Vadllalkozé a megszinésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértékére jogosult.

7.12. Szerz 6desszegés esetén barmely fél koteles fenti joganak gyakorlasa elétt a
masik, szerzédésszegbé fél figyelmét irdsban felhivni a szerzédésszegés
megszintetésére, megfeleld, legalabb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
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napos) hataridé mellett. Az azonnali hatalyi felmondast tartalmazé nyilatkozatban
hivatkozni kell a sllyos szerz 6désszegés tényére, és meg kell jeldini a sulyos
szerz0désszegés megallapitasanak alapjaul szolgald tényt, korilményt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hataridé) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfelelé en Megrendelé koteles a szerz 6dést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attél eldlini, ha a szerzdédés
megkotesét kovetéen jut tudomasara, hogy a szerzdédd fél tekintetében a
kozbeszerzesi eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kdzbeszerzési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfelel 6en vallalkozé a szerz6dés
teljesitésének teljes id 6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkér 6 szamara
megismerhetbvé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr &l az ajanlatkér &t
haladéktalanul értesiti.

7.15. AKbt. 143. § (3) bekezdésének megfelelen Megrendel 6 jogosult és egyben
koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozé kdzvetetten vagy kdzvetlenul 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés modositaséara kizardlag a Kbt. 141. § alapjan kertlhet sor az
ott meghatarozottak szerint. Amennyiben a szerz6désmodositas igénye Vallalkoz6
oldalardl merul fel, akkor a szerzédésmodositas valamennyi koltsége (a
szerz6désmodositasban részt vevdk bérkoltsége, kozbeszerzési tanacsadéd dija,
hirdetmény koltsége) Vallalkoz6t terheli.

7.17. Megrendel6 a szerzddést felmondhatja, ha:

a. feltétlenul szikséges a szerz6dés olyan lényeges mddositasa, amely
esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. Véllalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Vallalkozé személyében érvényesen olyan jogutédlias kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kodzbeszerzés szabalyainak
megszegése miatt kdtelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai
Unié Birosaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurdpai Unio jogabdl ered 6 valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a hirésag Aaltal
megallapitott jogsértés miatt a szerzédés nem semmis.

7.18. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés barmely jogcimen torténé
megszinése/megszintetése esetén a Vallalkoz6 koteles a megsziinés napjan a
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munkateriletet dokumentaltan a Megrendelé birtokaba adni (a szerzédes
megsziinésével a Vallalkoz6 birtoklashoz valé joga automatikusan megszinik).
Vallalkozo jelen szerzédés alairdsaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzidés
barmely jogcimen tortén 6 megszinésének napjatdl a munkaterlet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendel6é jogosult — akar énhatalommal is —
birtokba azt venni. Megrendeld — amennyiben jelen szerz6dés masként nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkateriileten |évé vagyontargyait
(ide nem értve a beépitett vagyontargyakat) redlis idén belil a Megrendel6
képviseldjenek jelenléte mellett elszallitsa.

7.19. Az ajanlatkéréként szerzdédé fél a szerzddés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol irasban koteles nyilatkozni.

7.20. Amennyiben a Vallalkoz¢ irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendel 6 a
szerzbdésben az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatéarozott hataridét
kovetd tizenot napon belil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a szerzédésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be az ajanlattev 6ként szerz6dé fél kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.21. Az ajanlatkéré a szerzédésen alapulé ellenszolgéltatashdl ered 6 tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynemi és lejart kovetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetdve tett eset kivételével — a kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerz 6dés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkér 6 szerz6édésszegése
esetére iranyado jogkovetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kilfoldi adoilletdségl nyertes ajanlattevdé koteles a szerzédéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illet sége szerinti adéhatésagtol a
magyar adohatosag kozvetlenil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo
adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkil.

7.24. Vallalkoz6 ajanlataban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerz édésben mas
pontokban nem rogzitett, de értékelési szempontnak minésiilé megajanlason kiviil az
alabbi értékelési szempontra az aldbbi megajanlast tette, melynek megfelel 6en
koteles teljesiteni (amennyiben ajanlattevé oOnéletrajz becsatolasaval szakembert
bemutatott ajanlataban):

3. A teljesitésbe bevonasra kerlilé a helyszini kivitelezési
munkalatokat iranyité szakember szennyvizatemel 6 épités | Pintér Krisztian

es/vagy rekonstrukcid helyszini iranyitdsaban szerzett Projekt szama 5
szakmai tapasztalata (0-5 db projekt)

4. Vallalt kornyezetvédelmi intézkedések szama (min. 0O;
max. 5 intézkedes)

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a bemutatott szakember a kivitelezés
ideje alatt helyszinenkent legalabb 1-szer megjelenik és ezt az épitési naploban is
igazoljak, melyet a miszaki ellenér heti rendszerességgel ellendriz.

A vallalt kdrnyezetvédelmi intézkedések betartdsat nyertes ajanlattevé az épitési
naploban dokumentélja (irasos és datumozott fotédokumentacio csatolasaval, épitési
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naplébejegyzeéssel, forgalmi engedéllyel, gépkonyvvel), mely megajanlasok
betartasat és dokumentdlasat az Ajanlatkéré vallalkozasi szerzédésben
meghatarozott képvisel6je és/vagy a miiszaki ellendér heti rendszerességgel és
szuroprébaszerien is ellenériz.

sorszam Vallalt kérnyezetvédelmi intézkedések

1. | Vallalja,hogy az epitesi tormelék széllitdsa kizarélag ipari mingség]
vizhatlan ponyvaval fedetten torténik

2. | Vallalja, hogy alkalmaz a kivitelezési munkak soran legalabb egy 15-6s
kornyezetvedelmi besorolasu személy és/vagy aruszallitasra alkalmas
gépjarmivet

3. Mallalja, hogy kizar6lag munkanap és csak 8.00 és 17:00 6ra kozott
vegez helyszini munkakat

4. | Vallalja, hogy a betonfédém bontasat szakaszosan (dsszefiiggden
maximum 3 odra id6 tartamban, minimum 1 6ra szinettel) végzi és
épitési napléban dokumentalja.

5. | Vallalja az épitési napléban dokumentaltan, hogy 48 6réanal hosszabb
ideig nem takarja el a zoldterlletet a épitési tormelékkel és egyéb
épité anyaggal annak megdvéasa érdekében

A miszaki ellenér a nyertes ajanlattevé ajanlatdban tett megajanlasai
vonatkozasaban tett helyszini ellenérzéseit és annak megallapitasait az épitési
napléban dokumentalja.

A 3. és 4. értékelési szempontra vonatkozdan a Vallalkozo feladata ajanlataban tett
megajanlasanak szerzddés teljesitése soran tortén 6 betartasanak dokumentalasa. A
dokumentaciot Ggy kell dsszedllitania, hogy azt a miiszaki ellendr és a szerzddés
teljesitését esetlegesen ellenérzé szervek is kontrollaini tudjak (6sszegezések,
alatamaszto okiratok, foté6 dokumentacio).

Megrendel6 a vallalasok betartdsanak ellenérzése kapcsan minden egyes
intézkedést dokumental.

Amennyiben  Vallalkoz6 nem az értékelési szempontoknak  mindstild
megajaniasoknak megfelel6en végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontoknak
minbsilé megajanlas megseértése sllyos szerzédésszegésnek mindsil, valamint a
Megrendeld a hibas teljesitési kotbért is érvényesiti Véallalkozo felé.

Vallalkozo ajanlatanak szakmai miiszaki ajanlat részében megajanlott anyagokat
koteles beépiteni. Ettél csak az erre vonatkozo szerz 6désmaddositast kdvetden térhet
el, természetesen akkor is az eldirt paraméterek mindegyikének meg kell megfelelnie
a beépitendd anyagoknak.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése szerint megrendeld koteles a Kozbeszerzési
Hatésagnak bejelenteni, ha a nyertes ajanlattev éként szerz6dd fél szerzédéses
kotelezettseégét sllyosan megszegte. Ezen bejelentést kdvetden pedig a Vallalkozé a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizaré ok hatalya ala kertil.
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8. JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK

8.1. Vallalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozé hatalyos torvényi
szabalyozasokban, rendeletekben el6irt szavatossagi feltételeket vallal az altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételét 6l kell
szamitani. A joétallasi id 6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak

szerint veendd figyelembe.

8.2. A Villalkoz6 a jelen szerzddés alapjan, egyedi megrendelésenként a miszaki
atadas-atvételtél szamitott - az ajanlatban megadott tébbletjotallassal 36hénap?
egyltt 60 hénap® iddtartamra jotallasi kotelezettséget vallal (Az eljarast megindito
felhivasban rogzitett minimalis jotallasi id Gtartam 24 hdnap). A jotéllasi kotelezettség
kiterjed arra, hogy az elkészilt m (i megfelel a jogszabalyokban, a vallalkozasi
szerzbdésben, hatésagi hatarozatokban, a miszaki leirdsban és annak
mellékleteiben foglalt valamennyi koévetelménynek, elbirasnak, szabvanynak. A
Vallalkozo koteles sajat koltségén leheté leghamarabb helyrehozni a hibakat. A
Vallalkozo jotallasi kotelezettségének részletes szabalyait a Ptk. rogziti.

8.3. Vallalkoz6 a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentését 61 szamitott 3
munkanapon belll koteles a javitast elkezdeni és megfelelé személyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitasanak végsé
hatarideje a bejelentést kovet 6 10 nap. Amennyiben technoldgiailag a fenti id 6 nem
tarthaté a miszaki ellenér altal meghatarozott idétartam az iranyado.

8.4. A Kkozvetlen balesetveszélyt eredményezé hibak esetén a fentiek azzal
alkalmazandoéak, hogy a Vallalkozé a bejelentést kovet 6 24 éran beliil koteles a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megsérti a Vallalkoz6, a Megrendel & jogosult a munkat harmadik személlyel a
Véllalkoz6 koltségére elvégeztetni. Ezen eset a jotallast fennallasat csak akkor
befolyasolja, ha a Vallalkozé kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a késébb bekdvetkezett hibat.

8.6. Vallalkozo koteles megtériteni azon pluszkoltségeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendelénél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendel6t megillet 6 kellékszavatossagi
ill. kalon jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezé jotallasi jogokat, és azok
érvényesithetéséget.

8.8. \Vallalkoz6 teljes Kkartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzddéssel
kapcsolatosan az altala okozott kéarokért, fiiggetlendl attél, hogy az a Megrendel6re
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramlé kar esetén a
Vallalkozo koteles az errél valé tudomasszerzést koveté 3 munkanapon beliil a
Megrendel6t teljes kor Gien mentesiteni a kartéritési igények aldl, illetve amennyiben
Megrendel6 a karteritési igenyt teljesitette, koteles a fenti hatarid 6ben a Megrendel 6
altal teljesitett 0sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

© Az ajanlatban megadott tobbletjétallas id 6tartama
° 24 hénap minimum jotallas és az ajanlatban megadott tébbletjétallas egyiittes id6tartama
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8.9. Amennyiben a Vallalkozo teljesitésével kapcsolatban Megrendeld ellen per indul,
Vallalkoz6 — amennyiben erre jogi lehetdség van - Megrendeld oldalan koteles a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelé pernyertessége
érdekeében, vagy amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendeld
pernyertességét egyeéb modon elésegiteni. Pervesztesség esetén koteles megtériteni
minden olyan negativ jogkdvetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

8.10. A j6tallasi igények biztositasara a Vallalkozo a szerz6dés szerinti AFA nélkiil

szamitott ellenszolgéaltatas 0sszegének 5%-a mértékii jolteljesitési biztositékot nyujt
a Megrendelbnek, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés elGirasait figyelembe véve a
jotallasi kotelezettseg kezdetének id 6pontjara a megrendel 6 rendelkezésére bocsat,
melynek a jotallasi id6szak végéig kell fenndllnia. A biztositék szolgaltatasanak
kotelezettseget a vallalkoz6 a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint -
valasztasa szerint nyljthatja évadékként az el6irt pénzosszegnek a Megrendeld
fizetési szamlajara torténé befizetésével, atutalasaval, pénzigyi intézmény vagy
biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazd —
kotelezvénnyel.

8.11. A hibas teljesitéssel, valamint a teljesités elmaradaséaval kapcsolatos igények
teljesitésére kikotott biztositék vonatkozdsaban a megrendel & lehetévé teheti, hogy a
biztositek vagy annak meghatérozott része a vallalkozénak a teljesitésért vagy
részteljesitesért jaro ellenértékbél visszatartas utjan kerdljén biztositasra, amelyre az
Ovadék szabalyait kell megfelel6en alkalmazni.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. AKbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerzédést a kozbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevoként szerzédé félnek, illetve kodzosen ajanlatot tevéknek kell
teljesitenie.

9.2. A Vallalkkozé a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatdban megjelolt
alvallalkoz6(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozé alvéallalkozé(k) bevonasa
eseten is teljeskdrlien és kozvetlenll felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel &en a nyertes ajanlattev 6 a
szerzddes megkotésének iddpontjaban, majd - a késdbb bevont alvallalkoz6k
tekintetében - a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles elézetesen az
ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
szerzédes teljesitésében. A nyertes ajanlattevd a bejelentéssel egyiitt koteles az
ajanlatkérének az alvéllalkoz6 megnevezésén, addészaman, elérhetéségén, a
képviseletre jogosult személyén tul az ajanlattev 6i teljesitésen bellil az alvallalkozoi
teljesités varhaté szazalékos aranyat, valamint az alvallalkoz6i szerz6dés szerinti
ellenszolgaltatas értékét megadni, a mellékelt alvallalkozékra vonatkozé vallalkozoi
bejelentés minta szerint. A vallalkoz6 a szerzddés teljesitésének idétartama alatt
koteles a megrendel6t téjékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak
valtozasaroél. Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz 6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe
a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizar6 okok hatalya ala tartoz6 alvallalkozoét. A
nyertes ajanlattevé koteles az ajanlatkér 6nek az alvallalkozoi teljesitést kbvet éen az
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ajanlattevdi teljesitésen belll az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyat,
valamint az ellenszolgéltatas teljesitésének id 6pontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
értékét bejelenteni.

9.4. Megrendel6 a szerzbdés teljesitése sordn az épitési e-naplé adatai alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel 6
alvallalkozo vesz részt.

9.5. Jelen szer®dés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.

9.6. A Vallalkoz6 vagy a nem természetes személy alvallalkoz6 jogutddja is
teljesitheti a szerzédésben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkoz6, vagy a nem
természetes személy alvallalkozé id6kozben atalakult vagy jogutédlassal megsziint.

9.7. Megrendel6 rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a miszaki ellenér az épitési naplé adatai alapjan ellendrzi azt, hogy a
teljesitesben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozd vesz részt. Ezen szabdlyok megszegése sllyos szerz6désszegésnek
minésdl.

9.8. A Vallalkozé az igénybe vett alvallalkozoért (kozrem (ikodéért) tgy felel, mintha
az alvallalkozoi (kozrem (ikoddi) altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvéllalkozok vonatkozésaban azon hatranyos
kovetkezményekért is felel, ami ezen alvallalkozok (kozreniikoddk) igénybevétele
nélkul nem kovetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kodzotti kapcsolattartas szoban és irasban torténhet, azonban a széban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattev 6 nyilatkozatéat
a masik félhez haladéktalanul irasban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzGdéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendel® részére:

Név: Racz Attila Istvan elnék-vezérigazgato
Cim: 9025 Gyér, Orszagut u 4.

Telefon: +3696522600

e-mail: attila.racz@pannon-viz.hu

Név: Lipovics Janos miiszaki igazgaté
Cim: 9025 Gyér, Orszagut u 4.

Telefon: +36203827403

e-mail: lipovics.janos@pannon-viz.hu

A Vallalkozo6 részére:

Vallalkozasi szerz 6dés 18/35. oldal

NOAVAS



PV Zrt. atemel 6inek rekonstrukciés munkai 2025

Név: Irté Krisztian ligyvezeto

Cim: 2890 Tata, Feny6 tér 2.

Telefon: +36 30 3110489

E-mail: irto.krisztian@bavmelyepito.hu

A teljesitésbe bevonéasra keriil szakember® részére:

Név: Pintér Krisztian

Cim: 2800 Tatabanya, Rakéczi Ferenc ut 2.
Telefon: +3630237920100

E-mail: pinter.krisztian@bavmelyepito.hu

A Miszaki ellendr részére:

Név: Harsanyi Ferenc, 08-6826, ME-VZ
Cim: 9025 Gyor, Imahaz u 1.

Telefon: +36202137619

e-mail: harsanyi.ferenc@pannon-viz.hu

10.3. A munkak csak érvényes munkateriilet atadas-atvétel és a munkalatok
megkezdéséhez szilkséges engedélyek birtokaban kezdhet 6k meg. Megrendel ének
a munkateriletet munkavégzésre alkalmas allapotban kell a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatania. A Vallalkoz6 jogosult és koteles a munkateriletet
atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valé alkalmassagot megvizsgalni, az
esetleges hianyossagokat jegyz6kdnyvben (épitési napld) rogziteni és ebben felhivni
a Megrendeld figyelmét a hianyossagok megszintetésére. Koteles tovabba a
Vallalkoz6 — a lehetéségekhez meérten - megvizsgalni, hogy a munkaterileten
kordbban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a
munkavegzest.

10.4. A Vallalkoz6 koteles minden a végrehajtas soran sziikségessé valo ideiglenes
vagy vegleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetéleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyeéb koltségek a Vallalkozot terhelik.

10.5. A munkaterlleten végzett munkéak jogszabalyoknak megfelel 6, szerzédésszeri
teljesitéséeért a Vallalkozé a felelés, igy kiulonosen a balesetmentes
munkakorilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszer( foglalkoztatasaért.

10.6. A teljesitéesbe bevonasra kerild allomany tekintetében a Vallalkozé koteles
biztositani, hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartdsa teljes
mértékben 0sszeegyeztethetd a teljesités helyén megkovetelt elvarasokkal.

A szerz6dés teljesitéséhez szlikséges Hatdsagnal tortén 6 ligyintézéshez Vallalkozé
szamara Megrendel6 meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkozo koteles allandé helyszini képvisel6je altal biztositani az 6sszes
szllkséges fellgyeletet és iranyitast a beruhazéas kivitelezése folyaman. Az ilyen

¢ Az ajanlatban megjel6lt teljesitésbe bevonasra keriil 5 szakember
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meghatalmazott képviselének a Vallalkozdé nevében a Megrendeld képvisel6jének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8. A Vallalkoz6 a beruhdzas megvaldsitasa soran elegendd szamu képzett és

tapasztalt vezetdt és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét
koteles biztositani, hogy a szerz 6dés szerinti kotelezettségeit megfelel 6en és id6ben

teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az A&ltalanos és helyi munkavédelmi és

balesetelharitasi, valamint tiizvédelmi eléirasokat ismernilk kell.

10.9. A Vallalkoz6 koteles a beruhazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a
hibak kijavitasat szigorian a szerz 6dés szerint, azzal 6sszhangban végezni. A
Vallalkozo koteles szigorian alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld
utasitdsaihoz, minden olyan tigyben, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.

A Megrendeld utasitasa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendeld célszeriitten vagy
szakszer(tlen utasitast ad, erre a Vallalkozé koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabol ereddé karért Vallalkoz6 felelés. Ha azonban
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendel 6
utasitasa szerint Megrendeld kockazatara koteles a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkoz¢ a kivitelezés soran fellép & mddositasi igényeket a Megrendelbvel
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhazas kivitelezési korlilményeire vonatkozé, kiilsé szervek altal
hatésagi jogkdrben adott, jogszerli utasitasokat a Vallalkozo koteles megfelelben
vegrehajtani é€s arrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizardlag akkor mentesiiinek a szerzédésszegés kovetkezményei
alol, ha bizonyitjék, hogy a késedelem a masik fél nem szerz6désszerii teljesitésére
vezethetd vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkorében vagy mindkét fél
érdekkdren kiviil esé okbdl lehetetlendilt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerz 6dést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legalabb 45 napon keresztil fennall. Vis maior esetén az errél
tudomast szerzé fél haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabdl, vagy nem megfelels teljesitésébél eredd karokért felelds.

10.14. A Szerzddes és a felek kdzotti kommunikacid nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkoz6 a kivitelezés soran az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint koteles az épitési napléval kapcsolatos
kotelezettseégeit ellatni. Vallalkozé épitési naplét koteles vezetni az e-napld
megnyitasa (adatok, tervek, szerzédések feltdltése, személyek meghivasa)
meghatalmazas uUtjan a Vallalkozé feladata. Az e-naplé rendszerhasznélati dijanak
fizetési kotelezettsége a Vallalkoz6t terheli.

11.2. Felek megallapitjak, hogy a munkateriilet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkatertlet megfelel6, ha az anyag, ill. eszkdzok odaszallitisa megoldhat6, és a
munka megkezdhetd.
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11.3. A Vallalkoz6 energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendelé
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendeld kozizemi
szerzddese alapjan elégiti ki a Vallalkoz6, akkor koteles legkés 6bb az atadéas-atvételi
eljaras lezarasaig a Megrendeld felé ennek koltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendel6 altal a kdzuzemi szolgéaltatonak, energiakeresked 6nek fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vaéllalkoz6 kozvetlenil az kdziizemi
szolgaltatotol/energiakereskedétdl elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kozszolgaltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kozteriilet helyreallitasanak koltségei a Vallalkozét terhelik.

11.4. A munkaterilet atadasat kovet6en a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrél,
a kornyezetvédelmi szabalyok betartdsarél a Vallalkozé koteles gondoskodni.
Véllalkoz6 felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felréhaté
modon keletkezett hianyokeért, ill. karosodasokért.

11.5. Vallalkozo6 koteles az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkozo koteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkatertletet megfelel 6en
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kotelezettségeinek elmulasztasabol,
vagy nem megfeleld teljesitésébdl adodott.

11.6. Vallalkozo koteles az altala hasznalt kozutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a kozutra felhordott szennyezd6déstdl haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Vaéllalkoz6 a kozterileteken a kozlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.8. Mivel a beruhazas targya korul mas 0nallé ingatlanok/felépitmények vannak,
Vallalkoz6 koteles azok tovabba minden esetben a beruhazas targyanak allapotat a
munka megkezdése el 6tt dokumentalni, kivéve, ha olyan munkék a jelen szerz 6dés
targyai, amelyek jellegiiknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkozé tevékenysége miatti igény
merul fel akar Megrendel6, akar harmadik személy oldalarél, Vallalkozo
kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgald allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennallt-e.

11.9. A Vallalkozonak és alvallalkozéinak az anyagok és eszkozok mozgatasat tgy
kell végrehajtania, hogy a szallitds soran hasznalt utak, épliletek és épiiletrészek és
azok mitargyai karosodast és seérllést ne szenvedjenek. A szallité Gtvonalak
kiépitésével, karbantartasaval, megerositésével, javitdsaval és helyredllitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkoz6 feladata és azok koltségei is &t
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran el didézett kornyezetkarosodasért
vagy szennyezésért a Vallalkoz6t terhel minden felelésség, és viselnie kell annak
kovetkezmeényeit.

11.10. Vallalkoz6 koteles a munkaterilet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkaterilet &rzését Vallalkozé sajat, megfelelé jogositvanyokkal
rendelkezdé munkavallalbival vagy erre szerz6dott szakcéggel biztositja.
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11.12. Vallalkoz6 koteles a jogszabalyban foglalt tajékoztatd tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban elirt tartalommal valé lathatésaganak biztositasara.

11.13. Vallalkozo koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleBen
gyljteni, es hivatalos hulladéklerakd-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel 6 felé
megfeleléen igazolni.

11.14. Amennyiben Vallalkozé tevékenysége kozterilet igénybevételével jar a
kozterlletfoglalasi engedély megkérése, és annak koltségeinek viselése a
Vallalkozot terhelik.

11.15. Megrendel6 rogziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt épit 6anya
tulajdonjogardl — tekintettel azok avultsagara és érték nélkiliségére — a Vallalkozo
javara ellenérték nélkil lemond, aki koteles azt sajat koltségén elszallitani a
helyszinrél legkésébb a miiszaki atadas-atvétel megkezdéseéig.

11.16. Az eltakarasra kerild munkarészek eltakardsa el6tt a miszaki ellendrt
kozvetlendl, ill. az epitési naplon keresztiil megfeleld idében (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozonak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendel
kovetelheti, hogy tarjak fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Vallalkozot terhelik.

11.17. Vallalkoz6 koteles a Megrendel 6 utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai iranyaddak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszer{itlen utasitast ad, a Vallalkozé
koteles Gt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendel 6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkoz6 a szerzédéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Vallalkozé koteles
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhatd, ha mas médon a
szerzédésszer( teljesités nem biztosithato.

11.18. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jévahagyas, tanisitas
szikséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hatariddn belil a
Vallalkozo feladata és koltsége, kivéve, ha azt jogszabaly vagy a miszaki leiras a
Megrendel6 feladatava teszi.

11.19. Vallalkozo koteles egytttmiikodni az érdekelt szervekkel, kbzszolgaltatokkal.

11.20. A Vallalkoz6 a beépitésre keriil 6 anyagokrdl vagy termékekr 61 CE vagy azzal
egyenertékii hazai Min 8sitd Intézet altal kiadott min 6ségi tantsitvanyt kételes adni.

Ezt a tanusitvanyt a beépites el 6tt a m Giszaki ellenérnek at kell adni. Amennyiben a

felhasznalandé anyagokrél és termékekrél a harmadik személy gyarté a
Vallalkozonak ilyen tandsitvanyt nem allit ki, Ggy a Vallalkoz6é a beépithet 8ségre
vonatkoz¢ alkalmassagrol kdteles irasban nyilatkozni.

11.21. A Vallalkozo az 6t terhel6 jotallasi, kellékszavatossagi (kotelez6 alkalmassagi)
idén bellli barmilyen jogcimen torténd jogutéd nélkili megsziinése esetére e
szerzbdessel engedményezi az alvallalkozéit (kdzrem (ikdddoit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terheld jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesitheté oOsszes
jogokat. Az atszallas napja a jogutéd nélklli megsziinés napja. Ezen igények
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érvényesithetésége érdekében a Vallalkoz6 a szerzédés soran (de legkésdbb a
teljesitésig) koteles igénybevett alvallalkozéinak cégnevét és székhelyét, adészamat
Megrendel6nek megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkoz6é a szer®dés teljesitése
soran az alvallalkozdi valtozasokat a Megrendelének irdsban tudomasara hozni. Az
el6zbekrdl Vallalkozé koteles alvallalkozéjat irashan értesiteni.

11.22. Amennyiben a szerzddés barmilyen okbdl teljesités el6tt megsz (inne, Ggy a
Vallalkozé haladéktalanul, 3 naptari napon belll kételes a megsziinés napjaig
végzett munkakat felmérni, és a munkateriletet a Megrendeldnek visszaadni.

11.23. A szerzédés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédépileten,
kOzterlleten, vagy oda kinyul6, a Véllalkozé altal létesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolodé szerkezeten a Vallalkoz6 csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgalo targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendel6 kilon irasban hozzajarult. Az ezen el6iras megszegéséért a Vallalkozot
kartéritési felel6sség terheli.

11.24. Felek rogzitik, hogy Megrendel 6 jogosult a Vallalkozét valamely munkavallalé
vagy alvallalkozo lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott éplletben iranyadé szabélyzatokat
megserti, illetve egyebekben a titoktartasi szabalyokat megsérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kdvet 6en sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a MegrendeB, ha barmely munkavallalé vagy alvallalkozé a hataridére és
megfeleld mindségben valo teljesitést sllyosan veszélyezteti. Ez esetben, a
Vallalkozé — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendel 6 utasitsa alaptalan
— koteles 2 munkanapon belll az érintett munkavallalét vagy alvéllalkozét a
munkatertletrdl eltavolitani. Jelen pont alkalmazandé azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a m (iszaki ellen&r jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
alkalmaz a Vallalkozé vagy alvallalkozéja a munkaterlleten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot sulyosan vagy sziikségtelenil veszélyezteti.

11.25. A Vallalkozé teljesitésre vonatkozd fentebb részletezett szabélyok
barmelyikének megsértése sllyos szerzédésszegésnek minésiil.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS
12.1. Atadas-atvételt megel6z6 eljaras

A Vallalkozé a Munkak, illetve a Munkak kulon M{szaki Atadas-atvételi Eljaras
keretében atadasra kerli részének befejeztével a teljesités eldti megvizsgéalasra
torténé felajanlasrol (alkalmas-e az atadas-atvétel megkezdésére a teljesités) a

Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének hatarideje eBtt legalabb 10 (tiz)
naptari nappal koteles értesiteni a Megrendel6t azzal, hogy a Miszaki Atadas-
atvételi Eljaras megkezdésére készen all (a tovabbiakban ,Készre Jelentés”).

A Megrendeld az ertesitéstdl szamitott 3 (harom) naptari napon belll koteles az
Epitési Teriileten megjelenni, és a teljesitést megvizsgalni abbdl a szempontbol,
hogy az az atvétel megkezdésére — a megkezdésre el Giranyzott allapotban -
alkalmasnak tekintheté-e.

Ha a Megrendel6 megallapitja, hogy

(@) az atadassal érintett Munkdk befejezddtek, és az elsd attekintés alapjan a
teljesités Iényegében hianymentes és varhat6, hogy a még esetleg fennalld
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hibak, illetve hianyossagok a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras lezarasig
rendelkezésre all6 id6ben elvégezhetéek lesznek, errdl azzal értesiti a
Véllalkoz6t, hogy a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének nincs
akadalya;

(b) ellenkezé esetben meghatarozza azokat a javitdsokat és hianypétlasokat,
amelyeket a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdéséhez még el kell
vegezni.

A fenti (b) pont szerinti nyilatkozat kiadadsa esetén a Vallalkozd haladéktalanul
megkezdi a megjelolt hibak, hianyossagok kijavitasat, pétlasat, és amikor agy itéli
meg, hogy a Munkak alkalmasak a jelen Szerzddés feltételei szerint a M{iszaki
Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére, ismételten értesiti a Megrendel6 a Készre
Jelentésrél, azzal, hogy a kolcsonos egyuttmikodésre tekintettel, a fentiekben
meghatarozott idStartamoktdl a rovidebb id6tartamok iranyaban eltérhetnek.

A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras csak akkor kezdhetémeg, ha a Megrendelb a
Készre jelentést elfogadja. Ez nem jelenti azt, hogy a Megrendelé elfogadta a
teljesitést, csak annak rogzitését jelenti, hogy a teljesités allapota, a teljesités adott
szakaszaban alkalmas a Miszaki Atadas-atvételi Eljards megkezdésére. A
Megrendelé ez esetben megteszi a szilkséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Miszaki Atadas-atvételi eljarason azon személyek/szervezetek is részt
vegyenek, akiknek/amelyeknek a kozrem (ikodése Megrendeld részérdl feltétlendl
szukseéges.

12.2. ATADAS-ATVETEL - A Munkak atadas-atvétele

A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele az atadasi dokumentacio
megrendelS részére tortén6 atadasa. A dokumentacionak az alabbi kbvetelményeket
kell kielégitenie:

Formai kdvetelmények:
(a) oldalszamozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos szamozasa;
(b) 1 eredeti, 1 masolati + 1 elektronikus példany (az elektronikus
példanyban a megvaldsulasi tervek .dwg és .pdf allomanyokkal is).
(c) adokumentacio oldalait cégszer( alairassal kell ellatni
Tartalmi kdvetelmények:
(a) felelés miszaki vezetdi és kivitelez6i nyilatkozatok;
(b) beépitett anyagok megfelel6ségi dokumentumai;
(c) épitési hulladékkezelés dokumentumai
(d) beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati
és karbantartasi utasitasait
(e) vizsgalati jegyz6konyvek (pl: tomorség, teherbirds, vizzardsag,
nyomasproba, ivovizvizsgalat, stb...);
() belzemelési, probaiizemi jegyzdkényvek;
(g) tanusitvanyok;
(h) megvalosulasi  tervdokumentacid; geodéziai bemérési terv
(koordinatajegyzék); megvalésulasi terviapok.

A Miszaki atadas-atvételi Eljarast a Munkak teljes korli elvégzését, és a Véllalkozé
altali Készre Jelentést kdvetéen legkésdbb a teljesitési hataridd napjan kell elkezdeni
és a megkezdését &l szamitott legfeljebb 30. (harminc) naptari napon be kell fejezni.

E hataridé elteltekor a Megrendelé a Munkak atvételérdl vagy az atvétel
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megtagadasardl nyilatkozni koteles. A Megrendel6 a Munkakat akkor veszi at, ha
azok hiany és hibamentesen az eléirasoknak megfeleléen keriiltek elvégzésre.

A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras kiterjed kiilbnésen, de nem kizardlag a
kovetkezdbkre:

(a) megtekintés, bejaras, mindségi, funkcionalis és esztétikai ellenérzés,

(b) atvételkori vizsgalatok lefolytatasara,

(c) az atadas-atvételi dokumentécié formai és tartalmi kdvetelményeit tartalmazo
dokumentécio atadasa.

12.3. Az Atadas-atvétel lezarasa

A Feleknek a Miszaki Atadas-atvételi Eljards soran lefolytatott vizsgalat
megallapitasait jegyz 6konyvben kell régzitenilk. A jegyz 6konyvnek tartalmaznia kell
legalabb az alabbiakat:

(a) a Megrendeld szerint még fennallé hibak, hianyok felsorolasat, értékét és a
Megrendeld altal a kijavitasra, potlasra megjeldlt ésszer G hatarid6t, és a
Véllalkoz6 ezek kijavitasara, potlasara vonatkozd, a hatarid6t elfogadd
nyilatkozatat,

(b) az atadas-atvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kotelezettek nyilatkozatait,

(c) azismert és érvényesiteni kivant igényeket,

(d) aMegrendelének az atadas-atvétel soran atadott niiszaki dokumentacio listajat
(tervek, mérési jegyz 6konyvek, tandsitvanyok, hasznalati, kezelési Gtmutatok,
jotallasi jegyek, karbantartasi, kezelési utasitasok),

(e) a jegyzbkdnyvben rogziteni kell tovdbba az eljards eredményességét vagy
eredménytelenségét, azaz a Megrendeld nyilatkozatat a Munkak atvételére
vagy elutasitasara vonatkozoan, ez utébbi esetben ennek indokait,

() a jegyzdkonyvben rogziteni kell tovabba — sikeres atadas-atvétel esetén —a
jotallasi idé kezdd idbépontjat és a jotallasi id6 végét,

(g) aJogszabaly altal megkivant tovabbi tartalmi elemeket,

(h) a Felek képviselbinek alairasat.

A jegyz6konyvben a Megrendelb nyilatkozik a teljesités elfogadasarél - amennyiben a
teliesités a rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas -, indokolt esetben annak
elutasitasarol, illetve arrdl, ha a teljesités jelen allapotdban még hibajavitasra,
hianypétlasra szorul.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,

amelyek mas hibakkal, hianyokkal Osszefiggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jaro munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot (a
tovabbiakban ,Rendeltetésszeri Hasznalatot Nem Akadalyozé Hiba”), és azok
kijavitasat, potlasat a Vallalkozé a Megrendeld altal megjeldlt ésszer(i hatéridére
véllalta. Amennyiben a Megrendel6 a Miszaki Atadas- atvételi Eljaras soran
Rendeltetésszerli Hasznalatot Nem Akadalyozé Hibéakat jelolt meg, azokat a
Vallalkoz0 a javitasi iddszakban koteles kijavitani, pétolni.

Amennyiben az el6zetesen irasban egyeztetett atadas-atvételi idépontban a
Véllalkozé nem vagy nem megfelel6 - képviseletre jogosult — akar meghatalmazott —
személlyel - képviselteti magat, agy a Megrendeld jogosult a Miiszaki Atadas-
atvételi Eljarast egyoldaltuan lefolytatni. A Megrendel 6 altal a Vallalkozo tavollétében
felvett hibajegyzék a Vallalkozé altal elfogadottnak mindsul. A Vallalkozé
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tavolmaradasa nem mentesiti a Véallalkoz6t a jelen Szerzédés szerinti kijavitasi és
egyéb kotelezettsegének a teljesitése aldl.

12.4. A javitasi idészakban elvégzendd munkak és a Munkéak végleges atadasa

A javitasi idészak (a tovabbiakban ,Javitasi Id6szak”) a Miszaki Atadas-atvételi
Eljaras megkezdésének napjan kezdddik és a Miiszaki Atadas-atvétel lezarasaig tart.

A Javitasi ldészakban a Megrendelé altal a jegyzékonyvben meghatéarozott
javitasokat és hianypétlasokat a Vallalkozé folyamatosan végzi és értesiti a
Megrendelét a hibak kijavitasardl, hianyok poétlasarél, és a Megrendelé ismét
megvizsgalja a teljesitést. A Felek a fentiek szerinti eljarasukat mindaddig kotelesek
folytatni, amig a teljesités alkalmassa nem vélik a Végleges Atadasra.

A Munkak végleges atadasa (a tovabbiakban ,Végleges Atadas”) egyben a M liszaki
Atadas-atvételi Eljaras befejezésel/lezardsa, amelyre akkor keriilhet sor, ha a
Javitasi Id 6szakban elvégzend 6 munkékat a Véllalkozé hianytalanul, teljes kor {ien
és szerzodésszerlien teljesitette.

Ha a Vallalkoz6 elmulasztja a Miszaki Atadas-atvételi eljaras lezarasarél szolé
jegyzGkonyvben rogzitett barmely Rendeltetésszefi Hasznalatot Nem Akadalyoz6
Hiba megadott hataridén bellli kijavitdsat, a Megrendelé donthet, tgy hogy

(@) az atvételi jegyz 6kdnyvben meghatarozott, a még fennallé hiba kijavitasanak
vagy a hianyossag potlasanak értékével megegyezé dsszeg erejéig csokkenti a
Vallalkozasi Dij 6sszegét és a Javitasi Idészakot lezarja.

A miszaki atadas-atvételi eljaras befejezése soran az épitési munkateriiletet
Vallalkoz6 a Megrendel 6 részére visszaadja. Amennyiben az épités dokumentalasa
elektronikus épitési naploban tortént (a tovabbiakban e-napld), az eljaras
eredmeényes lezarasanak feltétele a munkatertilet e-napléban térténé visszaadasa.

12.5. Epitési Teriilet helyreallitasa

A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras befejezéséig — vagy ha Javitasi id6szak ezen
idépontig nem zarult le a Végleges Atadasig - a Véallalkozonak el kell tavolitania az
Epitési Teriileten még meglévd eszkdzeit, a megmaradt anyagot, tormeléket,
hulladékot és az ideiglenes |étesitményeket.

12.6. Birtokbaadas

A Felek eltéd megdllapodasanak hianyaban a Vallalkozé az Epitési Teriiletet a
191/2009. Korm. rendelet eléirasai szerint koteles a Megrendeld birtokaba adni.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendelé a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint koteles az eljaras
eredményérdl szolo tajékoztatdt tartalmazé hirdetményt a szerddéskotést kovetd
hasz napon belll megkildeni kozzétételre a Kozbeszerzési Hatésag részére az
EKR-en keresztiil.
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13.2. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint koteles szerzédés
moédositasarol legkés 6bb a szerz 6dés modositasatol szamitott 6t munkanapon belil
az (1) bekezdés j) pontja szerinti tajékoztatot tartalmazé hirdetményt megkiildeni
kozzétételre a Kozbeszerzési Hatésag részére az EKR-en keresztill.

13.3. AKbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajanlatkéré szerzédé fél koteles
az EKR-en keresztll a Kozbeszerzési Hat6sag dltal mikodtetett nyilvanos
elektronikus szerzédéstarban (a tovabbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben
kdzzetenni a szerzédés teljesitésére vonatkozo kovetkezd adatokat:
ca) hivatkozast a kozbeszerzési eljarast megindité hirdetményre (hirdetmény
nélkdl indul6 eljarasok esetében felhivasra),
cb) aszerz6dé felek megnevezését,
cc) azt, hogy a teljesités szerddésszer(i volt-e,
cd) aszerzbdes teljesitésének az ajanlatkérd altal elismert idépontjat, valamint
ce) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgéltatas
értekét a szerz 6dés mindegyik fél - tamogatasboél megvalésul6 kézbeszerzés
esetén szdllitdi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - altal tortént
teljesitéset kovetd harminc napon bell.

13.4. A Kbt. 43. § (2) bekezdés e) pontja szerint az ajanlatkéré szerzddé fél koteles
az EKR-ben kozzéetenni a szerz 6dés teljesitésébe bevont alvallalkozéval 6sszefiigg 6
kovetkez6 adatokat:

ea) az alvallalkozd megnevezését, adészamat, a kozbeszerzésnek azt a részét,

amelynek teljesitéeséhez az alvallalkozét az ajanlattevd igénybe kivanja venni,
az alvallalkozéi teljesités varhatd szazalékos aranyat az ajanlattevoi
teljesitésen belll, valamint az ellenszolgaltatas alvallalkozoi szerzédésben
meghatarozott értékét az alvallalkozé nyertes ajanlattevd altali bejelentését
kdveté harminc napon belll, tovabba

eb) az alvallalkozéi teljesités tényleges szazalékos aranyat az ajanlattevéi
teljesitésen belll, az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett
ellenszolgaltatas éertékét az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok rogzitésével
egy idében.

13.5. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljaras elkészitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett Osszes iratot a kozbeszerzési eljaras
lezarulasatol [37. § (2) bekezdés], a szerddés teljesitésével kapcsolatos dsszes
iratot a szerzédes teljesitésétdl szamitott legalabb 6t évig meg kell &rizni. Ha a
kbzbeszerzéssel kapcsolathan jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - birésagi
felilvizsgalat esetén a fellilvizsgalat - joger 6s befejezéséig, de legalabb 6t évig kell
megdrizni.

13.6. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkérd szerz6dd fél koteles a
Kozbeszerzési Hatésag vagy jogszabdalyban feljogositott mas szerv kérésére a
kozbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megkuldeni vagy résziikre elektronikus Gton
hozzaférést biztositani.

13.7. Az épitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitak
rendezésében kozrem(kodé szervezetrdl, és egyes torvényeknek az épitésiigyi
lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a késedelmes fizetésekkel 6sszefiigg &
modositasardl sz6l6 2013. évi XXXIV. torvény 1. § (la) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakértdi Szerv a Kozbeszerzési Hatdsag kijeldlése alapjan
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szakhatosagként mikodik kozre a kozbeszerzési szerzédések teljesitésének és
modositasanak ellendrzésére iranyulo eljarasban.

14. SZERZOI1 JOGOK

14.1. A Megrendelé a szerzddéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotas esetében kikoti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerz 6i jogrol sz6l6 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjt.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendel 6 a szerz6dés teljesitése soran
keletkezett, szerzdi jogi védelem ala esd valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan idej, korlatlan és kizarélagos felhasznéalasi jogot szerez az atruhazhato
szerzdi jogokra, amely magaban foglalja az Szjt. 46. §-a szerinti harmadik személyre
atruhazhat6sag jogat, valamint az Szjt. 47. §-a szerinti, am { atdolgozhatésagahoz
és a m (i tobbsz6rozéséhez vald felhasznalasi jogosultsagot is. A Vallalkozé csak a
Megrendelé elézetes irasbeli hozzdjarulasaval adhatja tovabb az elkészilt mi
barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerz 6dés alapjan
nyujtott szolgaltatasrél. A felhaszndlasi jog atruhazasanak dijat a vallalkoz6i dij
tartalmazza.

14.3. Ha a Vallalkozo a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt all6 szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a Megrendel6 elézetes irasbeli hozzajarulasa sziikséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerz 6desben nem szabalyozott kérdésekben, a szerz 6déses kotelezettség
véllalasok teljesitése soran, valamint a Felek kozott felmeril 6 jogvitak tekintetében a
magyar jog, kllonésen a Polgari Torvénykonyvr 61 szo6lé 2013. évi V. torvény, a Kbt.,
az Szjt. rendelkezései az iranyadok. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kozottak felmerlld esetleges jogvitat — fokozott egylttm (ikodési kotelezettség mellett
— targyalasos aton prébéljak meg rendezni, és csak ennek meghilsulasa esetén
fordulnak birésaghoz. Amennyiben ez nem jon létre, Ggy kikotik — hataskortdl
faggdéen — Megrendeldé szekhelyileg illetékes Jardsbirdésag, vagy Torvényszék
kizarolagos illetékességét.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz 6dés barmely pontja
kogens jogszabalyba itkdzne, vagy a kozbeszerzési eljaras kotelezd érvényi
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerz 6dés fentieket sértd
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kiilonosen a szerz 6dés
modositasa nélkll — a megsértett koteled érvényli jogszabalyi rendelkezés vagy
kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerll. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely kogens jogszabdly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerz6dés része és azt szovegszeriien a szerzddés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerzédés részét képezi).

16. MELLEKLETEK

A jelen szerzddes elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas

Véllalkozasi szerz 6dés 28/35. oldal

Q-



PV Zrt. atemel 6inek rekonstrukcios munkai 2025

2. szam( melléklet: kozbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészitd
tajékoztatasok is

3. szamu melléklet: biztositasi okmany a felelésségbiztositas meglétérdl

4. szamu melléklet: Vallalkoz6 atlathatésagi nyilatkozata

5. szamu melleklet: Alvallalkozékra vonatkozé vallalkozéi bejelentés (a
kivitelezés soran folyamatosan aktualizalva)

6. szamu melléklet: jolteljesitési biztositék (miszaki &tadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolando)

A szerzddes fenti mellékletei a jelen okirattal egyitt alkotjak a szerz 6dést, igy egyditt
olvasandok és értelmezenddk fliggetiendl attél, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kertinek.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott, de ajelen szerzddésre vonatkozéd minden
egyéb kérdésben els édlegesen a Kbt., tovabba — ezen tilmenden, a Kbt. altal nem
szabalyozott kérdésekben - a Ptk. vonatkoz6 rendelkezései az iranyadéak.

A szerzédés a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezeté
tisztségviseldjenek (Vallalkozonal cégszer() alairasa esetén érvényes. A szerzddés

mindkét Fél altali alairasa napjan jon létre és |ép hatalyba. Amennyiben az alairasok

napja nem egy napra esik, akkor a késdbbi datum a hatélyossadg kezdetének
datuma.

Felek a szerzdédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasas és
értelmezés utan, helybenhagyélag alairjak. A szerzédés 3 megegyezd, eredeti
példanyban készul, melybdl 2 példany a Megrendel6t, 1 példany a Vallalkozot illeti
meg.

Gyor,2026. [/ /2, Jodon 2026, __ Ot 4>

&
e
PANNON-VIZ Zrt. AV-Mélyépité Kft.
képviseletében: ke[?wsglet‘e’ben:

Racz Attila Istvan [ Iro Krisztian

elnok-vezérigazgaté ugyvezeto
Megrendeld Vallalkozé
Vallalkozasi szerz 6dés # 29/35. oldal
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ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

PV Zrt. atemeldinek rekonstrukciés munkai 2025

(a nyilatkozatot a szervezetnek, valamint a_gazdalkod6 szervezetben kozvetlenil vagy
kozvetetten tobb mint 25%-0s tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal biré jogi
személy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodd szervezetnek is ki kell toltenie)

Alulirott
Irtd Krisztian dgyvezetd

Név: BAV-Mélyépitd Kit.
a

Gazdasagi szerepl6

Székhely: 2890 Tata, Fenyd tér 2.
Cégjegyzékszam:  11-09-029730
Adoszam: 32021974-2-11

képviseletében kijelentem, hogy szervezetiink a nemzeti vagyonrdl sz6lé 2011. évi CXCVI.
torvény 3. § (1) bekezdés 1. alpontja alapjan az aldbbi (kérem a megfelel6t alahtizni)
szervezet:

a) az allam, a koltségvetésiszerv, a koztestllet, a helyi énkormanyzat,a nemzetiségi
onkormanyzat, a tarsulas, az egyhazi jogi személy, az olyan gazdalkodé szervezet, amelyben
az allam vagy a helyi énkormanyzatkulon-kilon vagy egyutt 100%-osrészesedéssel
rendelkezik, a nemzetkdzi szervezet, a kulfoldi allam, a kilféldi helyhatésag, a kilfoldi allami
vagy helyhatésagi szerv és az Eurdpai Gazdasagi Térségrél szoldé megallapodasban
részes allam szabalyozott piacara bevezetett nyilvanosan miikodé részvénytarsasag,

b) az olyan belfoldi, vagy kulfoldi jogi személy,vagy jogi személyiséggel nemrendelkezd
gazdalkodo szervezet, amely megfelel a kovetked feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa
megel6zésérél és megakadalyozasarol szold torvény szerint meghatarozott
tenyleges tulajdonosa megismerhetd

bb) az Europai Unié tagallamédban, az Eurépai Gazdasagi Térségrél szolo
megéllapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egyluttmikodési és
Fejlesztési  Szervezet tagallamaban vagy olyan &llamban rendelkezik
adoilletéseggel, amellyel Magyarorszagnak a kettés adoztatas elkerilésérdl
sz0lo egyezménye van,

bc)  nem mindsul a tarsasagi adorol és az osztalékadordl szold torvény szerint
meghatarozott ellendrzoétt kilfoldi tarsasagnak,

bd) a gazdalkodo szervezetben kézvetlenul vagy kozvetetten tobb mint 25%-0s
tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodo szervezet tekintetében a ba), bb)
és bc) alpont szerinti feltételek fennallnak;

c) az acivil szervezet és a vizitarsulat,amely megfelel a kovetkezd feltételeknek:

ca) vezetd tisztségviseldi megismerhetok,
ch) a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezet6 tisztségvisel6i nem
atlathato szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladd részesedéssel,
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cc)  székhelye az Eurdpai Unié tagallaméban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrol
sz0l6 megallapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egyiittniikodési és
Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan &llamban van, amellyel
Magyarorszagnaka kett6s adoztatas elkertlésédl sz6l6 egyezménye van.

A b) pont ala tartoz6 gazdalkodd szervezetként tulajdonosi szerkezetiinket a pénzmosas és

a terrorizmus finanszirozasa megelézésér6l és megakadalyozasarol szold 2017. évi LIl

torvény 3.8 38. alpontja szerint meghatarozott tényleges tulajdonosok megismerhetésége
erdekében az alabbiakban mutatjuk be:

Tulajdonosi szerkezetiink:

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodd szervezet esetén
cégnév, székhely és cégjegyzékszam, maganyszemély esetén név, lakcim, allampolgarsag
megjeldlése szikséges)

Rest-Invest Kft.
cegjegyzékszam: 11-09-018199
adoszam: 23177998-2-11
székhely: 2890 Tata, Feny6 tér 2.

A fenti adatok alapjan nyilatkozunk, hogy atlathaté szervezetnek mindsiliink.

Kotelezettséget vallalunk arra, hogy a szervezetiinkben bekdvetkezd, az atlathatosagot
befolyasolo valtozas esetén haladéktalanul Gjabb atlathatésagi nyilatkozatot tesziink.

cégszer( alairas

Vaéllalkozasi szerz 6dés L_ 31/35. oldal

| #~



PV Zrt. atemeldinek rekonstrukcios munkai 2025

JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)
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Kedvezményezett neve, cime PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizikbzmi-szolgaltaté  Zartkérien Mikodo
Részvénytarsasag

9025 Gyér, Imahaz u 1.

(akit a Szerzédéses Megallapodas, mint Megrendel6t jeldl).

Tudomasunkra  jutott  hogy (a  tovabbiakban
"Meghatalmaz6") az Onok Vallalkozoja a hivatkozott Szerz 6dés szerint, amely eldirja
a Vallalkozé szamara jolteljesitési biztositék nyGjtasat.

A Meghatalmaz6 felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Onok, mint Kedvezményezett/Megrendeb részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

haladé Osszeg kifizetését a Meghatalmaz6, vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birdsagi vagy valasztott
bir6sagi dontés, tovabba az Ondk és a Meghatalmaz6 kézétti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkiil az Onok altal részinkre megkildétt irasos felszélitasara, amely
tartalmazza:

(@) hogy a Meghatalmaz6 nem teljesiti a Szerz6dés szerinti jotallasi
kotelezettségeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerz &désnek
megfeleléen jar el.

Barmely  kifizetésre  vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onok
[igazgatdjanak/igazgatoinak] aldirasait, amelyeket bankjuk, vagy koézjegyzé Altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszélitdsnak irodankba legkés &hb (a Létesitményre
vonatkozo jotallasi id6 lejarata) -ig (a ,ejarat napja”) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetdségének hatalya lejar és a
bankgarancia részlinkre visszakiildendd.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba |ép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)
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JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)
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Kedvezményezett neve, cime PANNON-ViZ Regionalis Onkormanyzati
Vizikbzmi-szolgaltatd  Zartkorien Mikodo
Részvénytarsasag

9025 Gyér, Imahaz u 1.

(megbizottaival és jogutédjaival egyitt, a Szerzédésben, mint Megrendels
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Véllalkozé neve es cime)
(aki a jelen Szerz6dés szerint a Vallalkozo)
mint Meghatalmazd, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelez6  érvényll  elkotelezettséget vallalnak a
Kedvezményezett felé mindosszesen (a "Garancidlis 6sszeg"),
azaz: mértékben a Meghatalmazé 6sszes, Szerzddés szerinti
jotallasi kotelezettségei és feleldssége megfeleld teljesitésért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

A Meghatalmazé barmely szerzédéses |jotallasi kotelezettsége teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie

a Kedvezmenyezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy korllmény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes feleléssége nem haladhata meg a
Garancialis 6sszeg mertékét.

A Kezes jelen garancia szerinti kdtelezettségei és felel 6ssége nem engedhettk
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére nyujtott barmely
id6tartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerz 6dés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfliggesztése, vagy a
Szerz6dés modositasa miatt, vagy a Meghatalmazd, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okbdl kifolyélag, akar

a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil toértént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benydujtott kévetelésnek a Kezeshez legkébb (a
Letesitmenyre vonatkozo Jotallasi idészak lejarataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kildeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhdzhaté a Szerzddés
atruhdzasara vonatkozo feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazolo, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.
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Jelen garanciara vonatkozélag ugyanazon orszag joganak ebirdsai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzédésre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott
nevében

Alairas(ok) a Kezes nevében
Véllalkozasi szerz 6dés 34/35. oldal
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ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI BEJELENTES
(MINTA)

PV Zrt. atemeldinek rekonstrukciés munkai 2025

AT e, : mint véllalkozé
o cégjegyzésre jogosult képvisel éje - a Kbt. 138.
§ (3) bekezdeseben foglalt el 6irt kotelezettségemet teljesitve — nyilatkozom, hogy az
alabbi alvallalkozokat vonom be a szerzddés teljesitésébe:

A kozbeszerzés azon Az igénybe venni A teljesités varhato
része, amelynek kivant alvallalkozo szazalékos aranya és az
teljesitéséhez megnevezése alvallalkozoéi szerz6dés
alvélla.lkfazo; veszek (cégnévinév, s::p:tl ;I’Ie’nszotltg’a:ﬁt:s
igenybe székhely/lakcim, cke (% €s netto HUF)

adészaml/adbazonosité
jel, elérhetdség,
képviseletre jogosulit
személy neve)

Kelt:

cégszer( alairas

% vallalkozé alairasra jogosult képvisel &jének teljes neve
® vallalkoz6 teljes, vagy révid elnevezése
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