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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészt

név: PANNON-Viz Regionalis Onkorményzati
Vizikézm(-szolgaltato Zartkoriien Miikodé
Részvénytarsasag

székhely: 9025 Gyér, Imahaz u 1.

adészam: 11401429-2-08

bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. 11737007-20702876

képviseli: Réacz Attila Istvan elntk-vezérigazgaté

mint megrendelé (tovabbiakban: Megrendel6)

masrészrol i

Ceégnév: Zoldikék EpitGipari és Szolgaltaté Zrt.
székhely: 1027 Budapest, Kapas utca 21. 1/9.
ad6szam: 26287230-2-41

pénzforgalmi jelzészam: 10300002-13335643-00024905
képviseli: Németh Miklés vezérigazgatd

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozé), (a tovabbiakban egyitt: Szerzédé Felek)
k6z6tt az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerz6dé felek a szerzédést a Projekt megvaldsitdsa céljabél "Napelemes
rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén” elnevezésli kdzbeszerzésekrdl sz6l6
2015. évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, a 115. § (1)
bekezdés szerinti nyilt kdzbeszerzési eljaras 1. részének eredményeként és arra
tekintettel irjak ald. A kbzbeszerzési eljaras soran a beérkezett ajanlatok értékelését
kévetdéen a Megrendelé6 a Vallalkozét, mint ajanlattevé ajanlatat fogadta el
nyertesként. Erre figyelemmel a Felek a torvényes hataridén beliil szerzédést kétnek
egymassal az alabbiak szerint.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a 2013. évi V. torveény a Polgéari Térvénykényvrél
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6d6 hatésagnak
minésul.

1. A SZERZODES TARGYA
1. rész: Napelem rendszer kiépitése a csornai szennyviztelepen

322,5 kVA csatlakozasi teljesitményi napelemes kiserémii vissz-watt védelemmel:

Inverterek AC oldali névleges teljesitménye 322,5 kVA
Beépitett 6sszes napelem teljesitmény 383,76 kWp
Szabadfdldi telepités 2 terulet
Tetbre telepités 2 épllet

A pontos mennyiségeket és az elvégzendd munkak részletes leirasat a miiszaki
dokumentacio, valamint az arazott koltségvetés tartalmazza.
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Vallalkozo feladata a kivitelezés kérében a kézbeszerzési miiszaki dokumentacio, az
arazott koltségvetések, a hatalyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai
szokvanyoknak megfeleléen, a munkalatok telies korli megvaldsitasa annak
érdekében, hogy targyi munka alapjan Iétrejovd eredmény rendeltetésszerli
hasznalatra alkalmas, tovabba a miuszaki leirasban meghatarozottak szerinti
miszaki adatoknak megfelel6 legyen.

Vallalkozé a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni.
ViéllalkozO a munkavégzés soran csak eérvéenyes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkezd, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfeleld anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendelé a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfelel, hiany- €s hibamentességet érti. A beepitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozé gyartodi
eléirasnak valé megfelel6séget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés targyat jogilag oszthatatlannak minésitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenerteke, amely a kivitelezés megvaldsitasanak
teljes koltségét tartalmazza.

Vallalkozéi dij (szerz6déses ar) 1:

netté 111 076 203 HUF + AFA
hataridére prognosztizalt egydsszegii fix atalanyar.

Felek megallapodnak abban, hogy az atalanyar (mely a kapcsolodd szolgaltatasok,
koltségek, stb. egészét is tartalmazza) jogi természetével tisztaban vannak.
Vallalkoz6 ez alapjan tovabbi ellenszolgaltatas-fizetési igényt utdlagos szamszaki-,
mennyiségi-, és miszaki észrevételekre vald hivatkozassal Megrendelével szemben
semmiféle jogcimen nem tamaszthat.

A vallalkozasi dij fedezetet nyudjt mindazon munkak elvégzesére és felmerlld
koltségekre, amelyek szikségesek az 1.) pontban meghatarozott Kkivitelezés
szerz6désszerl, szakszerli és komplett megvalositasahoz, figyelembe veve a
helyszini kortilményeket és adottsagokat. A Vallalkoz6 a szerzédéses aron felll
semmilyen cimen tobbletkoltséget nem érvényesithet.

A vallalkozoi dij magaban foglalja a Vallalkozé altal beépitésre keriilé valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kulfoldi és belfoldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkoliségeit,
vamkoltségeket, a teljesitéshez szllkséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvaldsitasi koltségeit, illetve a vizszintes és fliggbleges
anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozo altal hasznalt munkaterilet érzési koliségeit,
a Vallalkoz6 altal végzett munkak megodvasi koltseégeit, a fel-, €s levonulassal
kapcsolatos Osszes koltséget, az elkészitett mi atadasanak Kkoliségeit, a
mibizonylatok és jo6tallasi jegyek kiallitdsanak koltségeit, a hatdsagi eljarasok
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kotelezetiségek teljesitésével kapcsolatos koltségeket.

1 Az ajanlatban megadott egydsszegii ajanlati ar
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Megrendeld tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Véllalkoz6 - mint a szerzddés targyaval kapcsolatban kells6 szakértelemmel
rendelkez6 jogi személy — jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a kdzbeszerzési
eliaras alatt telies mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak
koriiményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozéi dij valamennyi
feltétel kielégitéséhez szilkséges munkara (anyagra, berendezési és felszerelési
targyra, kockéazatra, stb.) fedezetet nyujt, igy tobbletmunkaellenérték-fizetési
igényérél jelen szerzédéssel feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond. Vallalkozo
kijelenti, hogy az ar-, arfolyamvéltozasokkal, tovabba banki, adézasi kondicidk
véltozasaval kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkoz6i dij teljes
meértékben fedezetet nyjt.

A beruhazas nem engedélykoteles épitési beruhazas, ezért a tevékenységek
szamlazasakor nem alkalmazhatéak az Afa tv. 142. §-ban rogzitett, an. forditott
adozasra vonatkozé rendelkezéseket.

A Kbt. 27/A. § szerint ajanlatkéré koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurépai szabvanynak
és az Eurépai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban
kbzzétett szintaxislistanak.

Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatélyos Afa torvény rendelkezései az
irAnyadodak.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan régzitik, hogy
a szerzédes megkétését kévetéen az arazott koltségvetés tételei tekintetében
egyeztetest folytathatnak, amely soran a beepitésre kerllé egyes tételeket
véglegesithetik. A felek a miiszaki egyenértékliség vonatkozasaban a Magyar
Mérndki Kamara Kiadvanysorozata 54. »A Magyar Mérnéki Kamara Utmutatéja a
miszaki egyenértékiiség megallapitasanak modjairél” kiadvanyban foglaltakat
tekintik iranyadénak. A felek az egyeztetésen csak Vallalkozé Altal az ajanlataban
megjeldlt épitéanyagokkal, termékekkel mlszakilag egyenértékii vagy magasabb
minéségl helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vallalkozo
koteles valamennyi vonatkozé irat (kllénésen az eredetileg megajanlott anyag és a
valtoztatasra iranyadé anyag gyartmanylapja, vagy miiszaki leirasa) benyujtasaval a
Megrendel§ felé igazolni. Amennyiben ez nem térténik meg, akkor Megrendelé nem
hagyja jova a valtoztatast.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

Megrendel6 elére lathaté tébbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel
kapcsolatban Vallalkozé — mint a szerzédés targyaval kapcsolatban kells
szakértelemmel rendelkezé jogi szemely — jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy
a kézbeszerzési eljaras alatt telies mértékben megismerte az elvégzendd feladatot
és annak korliményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozoi dij
valamennyi feltétel kielégitéséhez szlkséges munkara (anyagra, berendezési és
felszerelési targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, kivéve a Ptk. 6:245.§ (1) bek.
masodik mondataban foglalt kéltségeket. Elére lathaté minden olyan koltség, ami a
kiadott dokumentacié terveiben, miiszaki leirasaban, az engedélyekben, vagy a
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szakhatosagi, ill. kézmlnyilatkozatokban, valamint a szerzédéstervezetben benne
foglaltatik, de esetlegesen a koltségvetésben kiilon tételként nem jelenik meg. Elére
lathatdnak mindsiinek azok a koéltségek is, melyet az ajanlattevé az ajanlatadasi
idészakban egy tlzetes — a terveket az épitési helyszinnel szemrevételezéssel
Osszevetd - helyszini szemlével elbre latni kellett volna, ide nem értve azokat a
koltségeket, melyek csak egy tervbiralat vagy tervellendrzés, ill. a tervek adatainak
helyszini méréssel valé kontrolalladsa soran keriiliek volna el6. Vallalkozé kijelenti,
hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, ad6zasi kondicidok valtozasaval
kapcsolatos kockazatokat felmérte, €s arra a vallalkoz6i dij telies mértékben
fedezetet nyuijt.

A Ptk. 6:244. § szerint a Vallalkoz6 koteles elvégezni:

- a vallalkozasi szerzédés tartalmat képezbé, de a vallalkkozéi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkét is, amely
nélkil a mi rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvaldsitdsa nem
torténhet meg (tébbletmunka).

- az utdlag megrendelt, kiilondsen (de nem kizardlag) terv ill. megrendeldi igény
modositas miatt szlikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanul terhesebbé (pétmunka).

Pétmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el a Felek. Ennek
megfeleldé megegyezés hianyaban a potmunka kivitelezése nem kezdheté meg.
Potmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazandd. Amennyiben az adott
anyagra/munkara az alapkoltségvetes arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a
TERC program hatalyos adatbazisaban szereplé egység anyagarral, a mindenkori
minimalis rezsiéradij figyelembevételével szamitott munkadij egységarakat
alkalmazzak, ilyen hianyaban a Vallalkozd altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazanddak, ha azt a miszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a
muszaki ellenér altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandoéak.

3. A SZERZODES KIVITELEZES|I HELYE ES HATARIDEJE

Kivitelezés helye:
Csornai szennyviztelep
9300 Csorna 0244/6 hrsz.
NUTS-kéd: HU221

Teljesitési hataridé: A munkaterilet atadasa idépontjatdl szamitott 4 hénapon belll,
mely idépont a miiszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 idépontjara vonatkozik.

Munkaterilet atadasa a szerzddés hatalybalépését kdvetd 15 napon beldil.

Ajanlatkéro elbteljesitést elfogad.

A szerzbédésszer(i a teljesités, amennyiben a Vallalkozé a Munkakat a térvényes
kellékeknek, a vonatkozé Jogszabalyoknak, a jelen Szerzédésnek, azon belll is a
Megrendelé Kovetelményeinek, minéségi elvarasainak, valamint a kivitelezés soran
a Megrendel6tdél kapott utasitasoknak, a Projekt rendeltetési celjara vald
alkalmassagnak megfeleléen, a jelen Szerzédés rendelkezéseire figyelemmel hiba-
es hianymentesen teljesitette.
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A Projekt a Miszaki Atadas-atvételi Eljarast lezaré jegyzékényvnek a Megrendels
képvisel6i részérdl torténd alairasaval tekinthets megvalosultnak, amennyiben abban
a Megrendel§ a teljesitést elfogadé, a Munkak &tvételére vonatkozé nyilatkozatot tett.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK

4.1. Szerzéddé felek megallapodnak abban, hogy a befejezési véghataridé
Vallalkozénak felréhatd késedelmes teliesitése esetén Vallalkozét minden
késedelmes naptari nap utan az AFA nélkiil szamitott szerzbdéses Osszeg 0,5%-
anak megfelelé késedelmi kotbér terheli. A Megrendel a késedelmi kbtbér 6sszegét
legfeljebb a AFA nélkill szamitott szerzédéses Osszeg 20%-a erejéig érvényesitheti.
40 napot meghaladé késedelem esetén — a késedelembé! eredd és 3 késedelemmel
okozott karok megtéritésére vonatkozo megrendel6i igényeket nem érintve — a
Megrendel6 fenntartja a szerzédés rendkiviili felmondasanak jogéat, mivel a 40 napot
meghaladé késedelmet stlyos szerzbdésszegésnek tekinti. A késedelmi kotbér
fizetése nem mentesiti Vallalkozét a teljesités alol.

4.2. A Vallalkoz6 a szerzédés teljesitésének meghilsulasa esetére az AFA nélkiil
szamitott szerz6déses dsszeg 25%-aval megegyezG 6sszegl meghilsuldsi kotbér
megfizetését vallalja. A Felek a szerzédés teljesitését akkor tekintik meghitsultnak,
ha
- a Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkil megtagadia;
- a Vallalkoz6 a szerzédést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen Al
el;
- aszerzOdés teljesitése a Vallalkozd érdekkdrében felmeriilt okbdl lehetetlentl;
- a Megrendel6 altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétiédé sulyos hibaja megallapithaté vagy a Megrendelé aital a
szerzOdésszerii teljesitésre meghatarozott péthataridé is eredmenytelentl
telik el;
- Vallalkozd ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghilsulasi kétbér érvényesitése a késedelmi kétbér érvényesitését kizarja.

4.4 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megszinik, a
poéthataridd lejar, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

4.5  Hibasteljesitési kdtbér: AFA nélkiil szamitott szerzédéses 0sszeg 20%-a.

4.6. A Megrendel6 az esetleges kotbér igényét irasbeli felszolitas utjan érvényesiti,
melynek a Vallalkoz6 kételes 8 naptari napon belll maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozé a fenti irat kézhezvételét kévetd 3 munkanapon beldl
magat érdemi indokolassal és azt alatamasztd bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kotbér elismertnek tekintendé. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljesiilésekor a kétbér a vallalkozéi szamlaba beszamithato.

4.7. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztadsa nem zarja ki a
szerzbdésszegésbdl eredd egyéb igények érvényesitésének lehetéségét.

4.8. A nem szerz6désszer( teljesités Megrendelé altal torténd elfogadédsa nem jelent
lemondast a szerzédésszegésbdl ereds igényekrél.
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4.9. Vallalkoz6 a szerzédés teljesitéséhez eldirt felel6sségbiztositasi szerzédést
legkésdbb a szerzédéskotés idépontjara — vagy a szerzédésben meghatarozott, a
szerzddés hatélybalépését kdvetd, de a felelésségbiztositassal érintett tevékenység
megkezdését megel6z6 idépontig — megkéti vagy a meglévd feleldsségbiztositasi
szerzddését jelen szerzdédes teljesitésére vonatkozdéan is Kkiterjeszti, mely
felelésségbiztositas a jelen szerzédésben meghatarozott munkak megvalésitasara
teljes korli, a Megrendel6re, harmadik személyekre és az alvallalkozokra is kiterjedd
kivitelezésre vonatkozo épitési-szerelési (All risk) feleldsségbiztositast. A biztositasi
szolgaltatds mértéke: legalabb 115.000.000 HUF/id6tartam és 40.000.000
HUF/karesemény. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a biztositas hatélyat a jelen szerzédés
teljesitéseig fenntartja.

A biztositasi okmany masolata a jelen szerzédés 3. szamu mellékletét képezi.

5. PENzUGYI UTEMEZES

51. A szerzédés ellenértékét az ajanlatkéré6 sajat forrasaibdl biztositja. A
finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

5.2. A Vallalkozé AFA nélkill szamitott szerzédéses &sszeg 5%-anak megfeleld
Osszegl - Kbt. 135. § (7) bekezdésben rogzitetteknek megfeleld - elélegre jogosult.

Az elbleg kifizetését megrendeld6 nem koti eldleg visszafizetési biztositék
nyujtasahoz.
Megrendelé az igényelt eléleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2)

bekezdés szerint - legkésObb az épitesi munkaterllet atadasat kdvetd 15 napon belll
koteles kifizetni.

Vallalkozé az eléleget kizarolag a targyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Az elbleg a végszamlaban kertil elszamolasra.

5.3. Vallalkozd - a végszamiat is ideertve — 2 db szamla benyujtasara jogosuit. A
teljesitéssel értékaranyos részszamlak az aldbbi Utemezésben és mértékben
nyujthatéak be:
- 1. szamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 50%-os
teljesitését kdvetden a szerzbdéses dsszeg 50%-a;

- Végszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok 100%-os
teljesitését kdvetben a szerz6déses dsszeg 50%-a.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32 § (7) bekezdés szerint a részszamla 6sszegét
a szerz6dés szerinti kdtelezettségteljesités megvalosulasanak mértéke alapjan kell
meghatarozni, Ggy, hogy a részszamla szerinti netté ellenszolgaltatas a szerzédés
dokumentéltan megvaldsult értékét nem haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkoz6
teljesitésigazolas kiallitasat kdvetéen kerulhet sor.

5.4. Az ellenszolgéaltatas a nyertes ajanlattevé altali (rész)teljesitést, az ajanlatkérd
(miszaki ellenér) altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételét kdvetéen atutalassal — forintban - kerdl

Vallalkozasi szerzédés 6/34. oldal

UA



Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén — 1. rész

kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)+(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott  (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon belll.

5.5. A végszamla a miszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése -utdn nydjthaté be, a kiallitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendelé altal alairt miszaki atadis-atvételi jegyzbkonyv alapjan. A végszamla
benyujtasanak feltétele a szilkséges mbizonylatok, kivitelezsi nyilatkozatok, jotaliasi
jegyek, az atadasi dokumentacio és a jolteljesitési biztositék Megrendelének torténs
atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevé a teljesitéshez alvéallalkozot vesz igénybe, Ugy
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétd! eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint eléirtak figyelembevételével
torténik a szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevéként szerz6dé felek annak megfeleléen nyujtiak be szamlajukat
az ajanlatkérének, hogy kéziiliik melyik mekkora 6sszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbél. Az egyes ajanlattevoként szerzddd felek a szamla
benyujtasaval egyidejileg nyilatkoznak arrél, hogy az dltaluk a teljesitésbe
bevont alvéllalkozék egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbdl:

b) az ajanlattevéként szerzédé felek mindegyike az altala kiallitott szaml4ban
részletezi az alvallalkozoéi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités mértékét:

C) a szamlaban feltintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként
szerz4do fél a szamla kézhezvételét kdvetd tizenst napon bell atutalja az
ajanlattevoknek;

d) az ajanlattevéként szerzédé fél — amennyiben erre kordbban még nem keriilt
sor — haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamlait, vagy az
alvéllalkozéval kotdtt szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkoz6i dij egy
részét visszatartja;

) az ajanlattevéként szerzéds felek atadjék az ajanlatkérének az alvallalkozoi
kOvetelések kiegyenlitését igazolo atutalasok igazolasainak masolatait;

f) az ajanlattevéként szerzédé felek altal benyljtott szadmlaban megjeldlt,
ajanlattevoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dd fél az e) pont
szerinti dokumentumok beérkezését kévetd tizendt napon belll atutalja az
ajanlattevéként szerzédo feleknek:

g) ha az ajanlattevéként szerzédé felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti
kételezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradd részét az
ajanlatkéré visszatartja, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd
részere igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozé nem jogosult az
ajanlattevé altal az a) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részeére;

5.7 Azon szamlakért, amelyeket Vallalkozé6 nem a Megrendel6é székhelyén (postai
uton, iktatd) ad le, Megrendel® felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaradésa nem eredményezi a késedelem jogkovetkezményeinek beallasat.
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5.8. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerz6dé hatésag a 2013. évi V.
torvény 6:155.8 szerinti mértékii, és a késedelem idétartamahoz igazod6 késedelmi
kamatot tovabba a kiilén jogszabalyban megallapitott behajtasi koltségatalanyt fizet.

5.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen vallalkozé nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével 0sszefliggésben olyan koltsegeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasag tekintetében merilinek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevd
adokoteles jovedelmenek csokkentésere alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzédés értelmében az
épitési munkat, teljeskoriien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan Kivitelben, a
vonatkozé magyar elbéirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, és miiszaki iranyelvek
eléirasainak — paraméterekkel és minéségben -, valamint a technika mai allasanak
és a terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
illetve valamennyi egyéb szerzdédéses kotelezettseget szerzdédésszerlien teljesiteni.
A Vallalkozé az el6bbi, az épitési munka szerzédésszerli megvaldsitésara vallalt
kotelezettsége mellett  kifejezett  kotelezettseget  vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kdtelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A végzett munka vagy a beépitésre kerillé anyag, szerkezet minbségi
megfelelésségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozé szamara
elmarasztaldé, annak koltségét Vallalkozé koteles viselni és a Megrendelé Aaltal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kdltsegmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkozo feladata a munkajahoz sziilkséges szocialis Iétesitmények, tarold
terlletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasa, tovabba a Mdlszaki ellendr
részére helyszini targyalasra alkalmas, megfelelé helyiség biztositdsa, valamint
vallalkozasanak befejezésekor ezek elbontdsa, elszallitdsa. Vallalkozoi feladata a
kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek telepitése,
helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl, a
véllalkozas munkavégzési teriiletérél torténd eltavolitassal. A Vallalkozé
kotelezettsége, hogy a teriilet Orzésérél sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstél a munkateriilet visszabocsatasaig (a miszaki atadas-atvétel
érvényes lezarasat koveté idopontig). A Vallalkoz6 a sajat koltségére koteles a
munkavégzéshez szilkséges kozmlcsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és
elektromos aram), illetve viselni koteles a fogyasztasbol adédo kdltségeket.

6.4. Vallalkozd koteles a szabvanyok altal elbirt ellenérzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megszintetni,
az intézkedéseket dokumentalni.

6.5. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan
hianyossagok deriilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csokkent
értékl anyagokra vezethetok vissza, akkor ezeket Véllalkoz6 felszolitasra, azonnal
téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles
kicserélni. Amennyiben Vallalkozd a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozé koliségére elvégeztetni,
kijavittatni.
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6.6. Vallalkoz6 koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathatd akadaly idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendelé
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

6.7. Vallalkozd tevékenysége alatt folyamatosan kételes telieskoriien és sajat felelés
hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi el6irasokat betartani és
betarttatni, dolgozéi részére a munkavédelmi eldirasok szerinti egészségligyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a szlkséges
védelmi és biztositd eszkézoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellenérizni. Vallalkozé az 1996. evi XXXI. torvény 21. §
2. pontjaban szereplé foglalkozasi agaknal, valamint egyéb jogszabalyban eldirt
esetben a munkat az érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé dolgozokkal
koteles végeztetni.

6.8. Vallalkozé munkavégzéskor olyan gépeket koteles Uzemeltetni, melyek az
Uzembetartashoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeléik a
szikséges képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben eldirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

6.9. Szerzédéskotést kovetéen a beépitésre kerlil6 miszakilag egyenértéki
épitéanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi el6irasait kell betartania az ajanlattevéként szerzédé félnek:

28. § (1) Az ajanlatkéréként szerzédé fél és a nyertes ajanlattevéként szerzédo fél
a szerz6dés megkotését kovetéen az arazott kOltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriil
egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevé altal az ajanlataban
megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékii vagy
magasabb minéségli helyettesité termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesité termék
beépitésérd| dllapodnak meg, a szerzédés modositasara a Kbt. 141 §-anak
szabalyait megfelel6en kell alkalmazni

6.10.Vallalkozé a beépitésre keriild anyagok, szerelvények, stb. minéségét az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
el6étt  minéségtandsitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelének. Vdllalkozé &tadja a beépitett anyagok gyartémiivi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, TNY, EME, ETA) mlibizonylatait, mérési
jegyz6konyveit, szabvanyosségi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozé
kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvii bizonylatokat csak
magyar forditas csatoldsaval vesz &t Megrendel. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetésének egyik feltétele.

6.11. Zold kozbeszerzés

6.11.1. A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegé védelmérél” szolé 306/2010. (XIL.
23.) Korm. rendelet eléirasait, épités kdézben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tillépni ,a levegéterheltségi szint hatarértékeird| és
a helyhez kétott Iégszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl” szél6
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.
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6.11.2. A Vallalkoz6 koteles betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairél” szo6l6 45/2004. (VI1.26.) BM-KvWM egylities rendelet
eléirasait, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a Komyezetvédelmi
Felugyel6ségi engedéllyel rendelkezd szemeéttelepre, vagy hulladéklerakéra
szallithatja el.

6.11.3. A veszélyes hulladékok vonatkozasaban a Véllalkozé kételes betartani ,a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairél” szol6 225/2015. (VII1.7.) Korm. rendelet eléirasait.

6.11.4. A szerz6dés teljesitése soran a fentiek be nem tartasa szerz6désszegéesnek
mindsil. Barmelyikének be nem tartdsa esetén megrendelé élhet a
szerzddés teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.

6.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozénak felrbhatoan a tamogatasi
Osszeg részben vagy egészben toriéné visszafizetésére kotelezi a Tamogato, ugy az
ebbdl eredé karat Vallalkozo teljes egészében megtériti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevéként szerz6d6 fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerz6dés akkor tekinthet6 teljesitetinek, ha a munka vagy termeék hiba és
hidnymentesen, — a magyar szabvanyok és miiszaki iranyelvek elbirasai szerinti —
paraméterekkel és mindségben elkészllt a milszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvaléova valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitasara vagy kicserélésre tlizétt hataridé
eredménytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredé jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendelé a vallalkozasi szerzddéstdl elallt,
ugy a Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet — az elallasi nyilatkozat kézhezveételétél
szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendelé a vallalkozasi szerzddéstdl a fentiek alapjan elallt, ugy a
Vallalkoz6 és a Megrendelé kézott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld
felméri a Vallalkoz6 altal az elallasig szakszerlien é€s megfeleld mindségben
elvégzett munkat, azt a miszaki atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi és
ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendel6 az el6zé modszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszer(itlen
munkarészek kijavitasabol, illetve mas vallalkoz6 munkaba t6rténé bevonasabdl
erednek.

7.5. Szerz6d6 felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszer(tlen
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vallalkoz6 altal foglalkoztatott munkaerd nem
rendelkezik érvényes munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendel6
jogosult a szerzédéstél vald elalldsra. Minden ebbdl adddé tobbletkdliséget
Vallalkoz6 tériti ugy, hogy ezen Osszeg Vallalkozé végszamlajanak osszegebdl
levonasra kerdl.

Vallalkozasi szerzbdés 10/34. oldal



Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén — 1. rész

7.6. Terviél, vagy az elézetes dokumentacidban meghatarozottaktdl eltérd miiszaki
megoldast Vallalkoz6 csak a Megrendeld jovahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerzédés teljesités elétti megsziintetésére a Ptk. kivitelezési szerzbdésre
vonatkozo szabalyai iranyadok az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatallyal elalini a szerzédéstdl, ill. azt
felmondani masik fél szerzédésszegése esetén. ha mar nem all érdekében a
teliesités. A jelen szerzédésben sulyos szerzbdésszegésként megjelélt barmely
magatartas vagy mulasztas tanUsitdsa, illetve az egyéb ilyennek min&sithetd
magatartasok vagy mulasztasok barmelyike az érdekmulas bekdvetkezését
6nmagaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil Vallalkozé részérd| kilénésen, ha
a. Vallalkoz¢ a teljesitéssel kapcsolatos barmely kételezettségét akként szegi

meg, hogy az eléirt minéségben, vagy hataridére vald teljesités miszakilag
nem lehetséges,

b. Vaéllalkoz6 alapos ok nélkiil munkavegzést felfliggeszti (legalabb 15
napra),

c. a Vallalkozo ellen az illetékes birésag jogerés végzése alapjan
felszamolési eljaras indul; vagy

d. a Vallalkozd végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdaségi
tarsasagrol van szo) a cégbirésagnal benyuijtasra kerlt; vagy

e. Vallalkozé a felvett el6leget nem targyi beruhazas megvaldsitasara forditja
egészben vagy részben,

f. a Vallalkozéval szemben az illetékes cégbirdésag el6tt megsziintetési,
torlési eljaras indul, vagy

g. a Vallalkozé a jelen szerzédésben megjeldlt teljesitési hataridét a 4.1
pontban meghatarozott napot meghaladoan elmulasztja, vagy

h. Vallalkozé a Szerzédésben foglalt barmely egyéb koételezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerzédés feliogositia a Megrendelét a
felmondasra vagy az elallasra, vagy

i. Vallalkozé kornyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kotelezettségét
megszegi,

j. az eldirt felelésségbiztositas — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbdl megsziinik, és a megsziinés napjat kdvetdé 3 banki
napon belul legaldbb azonos tartalommal Gjabb az eléirasoknak megfelel6
biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhatd,
ha egyebekben az (j biztositas hatalybalépése el6tt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetéség,

k. amennyiben barmely a Kbt. altal elsirt kotelezettségét — kivéve, ha ahhoz
mas jogkdvetkezményt fliz a Kbt. vagy mas koégens jogszabaly - a
Vallalkoz6 megszegi, kiléndsen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak,
138.8 (1) bek. a) pontjanak ill. (5) bekezdésének megsériése esetén.

l. jogszabalyon vagy jelen szerzédésen alapul6 titoktartasi kotelezettségét
megszegi,

m. Jogszabalyon alapulé egyéb felmondési vagy elallasi okok fennalinak,
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n. Vallalkozo a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,
0. Vallalkozé alvallalkozét jogosulatlanul vesz igénybe,
p. Vallalkozo foglalkoztatasra vonatkoz6 szabalyokat megsérti.

7.10. A Vallalkoz6 jogosult jelen Szerzédéstél valé azonnali hatalyu
elallasra/felmondasra, ha Megrendeld — neki felrohatéan —
a. a munkaterilet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre tortend

figyelmeztetés ellenére, a felszdlitas atvételétél szamitva is 5 napot
meghaladdan elmulasztja.

b. a szamlat — felszoélitas ellenere — sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vallalkozo tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerz6dés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen to6rténd
megsziinése esetén a Vallalkozd a megszlinésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértékére jogosult.

7.12. Szerz6désszegés esetén barmely fél koteles fenti joganak gyakorlasa el6tt a
masik, szerzédésszegd fél figyelmét irasban felhivni a szerzbdésszegés
megszlntetésére, megfeleld, legalabb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridé mellett. Az azonnali hatalyu felmondast tartalmazé nyilatkozatban
hivatkozni kell a sUlyos szerz6désszegés tényére, és meg kell jeldlni a sulyos
szerz6désszegés megallapitasanak alapjaul szolgald tényt, kérdlményt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerz6désszegeés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hataridé) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendelé koteles a szerzédést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a szerzédés
megkotését kovetben jut tudomadsara, hogy a szerzé6dd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezert ki kellett volna zari a
kdzbeszerzési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen vallalkozé a szerzédés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrdl az ajanlatkérot
haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendelé jogosult és egyben
koteles a szerzodést felmondani - ha szikséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kdzvetlenul 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kodzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés modositasara kizarolag a Kbt. 141. § alapjan kertlhet sor az
ott meghatarozottak szerint. Amennyiben a szerzédésmoédositas igénye Vallalkozo
oldalarél mertil fel, akkor a szerzédésmodositas valamennyi kélisége (a
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szerzédésmodositasban részt vevék berkéltsége, kozbeszerzési tanacsadd dija,
hirdetmény koltsége) Vallalkozot terheli.

7.17. Megrendeld a szerzédést felmondhatja, ha:

a. feltétlentl szilkséges a szerzédés olyan Iényeges modositasa, amely
esetében a Kbt. 141. § alapjan j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Vallalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabalyainak megszegése
miatt kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unio6 Birdsaga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai
Unio jogabdl eredé valamely kotelezettség tekintetében
kOtelezettségszegés tortént, és a birésag éltal megallapitott jogsértés miatt
a szerz6dés nem semmis.

7.18. Felek rogzitikk, hogy jelen szerzédés barmely jogcimen t6rténd
megszlinése/megsziintetése esetén a Vallalkozd koteles a megsziinés napjan a
munkateriiletet dokumentaltan a Megrendel6 birtokdaba adni (a szerzédés
megsziinésével a Vallalkozé birtoklashoz vald joga automatikusan megsz(inik).
Vallalkoz6 jelen szerzédés alairdasaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzédés
barmely jogcimen térténé megsziinésének napjatél a munkateriilet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem 4&ll fenn, igy a Megrendel6 jogosult — akar 6nhatalommal is —
birtokba azt venni. Megrendels - amennyiben jelen szerzédés masként nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkateriileten 1évé vagyontargyait
(ide nem értve a beépitett vagyontargyakat) redlis idén belil a Megrendeld
képviselbjének jeleniéte mellett elszallitsa. Vallalkozé a fentiek szerinti esetekre jelen
szerzodés alairasaval lemond valamennyi, a Megrendelével szemben érvényesithetd
— a munkatertlettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogarol.

7.19. Az ajanlatkéréként szerzédd fél a szerzédés teljesitésének elismerésérol
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl irasban kételes nyilatkozni.

7.20. Amennyiben az Vallalkozé | irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendelé a szerzédésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott
hataridét kovetd tizenét napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a szerzédésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be az ajanlattevéként szerz6dé fél kérésére a
teljesitésigazolast kételes kiadni.

7.21. Az ajénlatkéré a szerzédésen alapuld ellenszolgéltatasbdl eredé tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynemi és lejart kbvetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetbvé tett eset kivételével — a kdzbeszerzési eliaras alapjan megkotott szerzédés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkérd szerzédésszegése
esetére iranyadod jogkovetkezmények alkalmazasat.

7.23. A Kulfdldi adoilletéségli nyertes ajanlattevé koteles a szerzédéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatosagtdl a
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magyar adohatésag kozvetlenul beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozd
adatokat az orszagok kozotti jogsegely igénybevétele nelkul.

7.24. Vallalkoz6 ajanlataban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerzédésben mas
pontokban nem rogzitett, de értékelési szempontra az alabbi megajanlast tette,
melynek megfeleléen koteles a szerzddést teljesiteni:

Tébbletjotallas idétartama napelemekre (minimum 0 év, 5 év
maximum 5 ev)

Tobbletjotallas idétartama inverterekre (minimum 0 év, Sev
maximum 5 év)

Tébbletjétallas idétartama tartészerkezetekre (minimum 0 5év
év, maximum 5 év)

Amennyiben Vallalkoz6 nem az értékelési szempontoknak mindslld
megajaniasoknak megfeleléen végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontoknak
mindsilé megajanlas megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsil, valamint a
Megrendel a hibas teljesitési kétbért is érvényesiti Vallalkozo felé.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése szerint megrendelé kételes a Kozbeszerzési
Hatosagnak bejelenteni, ha a nyertes ajanlatteviként szerz6dd fél szerz6déses
kotelezettségét sllyosan megszegte. Ezen bejelentést kovetéen pedig a Vallalkozé a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizaré ok hatalya ala kerdl.

8. JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK

8.1. Vallalkozé a Magyar Szabvanyban és a vonatkozé hatalyos torvényi
szabalyozasokban, rendeletekben eldirt szavatossagi felieteleket vallal az altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétdl kell
szamitani. A j6tallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak
szerint veendé figyelembe.

8.2 A Vallalkoz6 a jelen szerzédés alapjan, a telepitésre vonatkozéan a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol szamitott 24 honap idétartamra jotallasi
kotelezettseget vallal.

A Vallalkozé a napelemekre vonatkozoan jelen szerzddés alapjan a miszaki atadas-
atvételtdl szamitott - az ajanlatban megadott tobbletjotallassal 5 év? egylitt - 17 év?
id6étartamra jotallasi kételezettséget vallal (Az eljarast megindité felhivasban régzitett
minimalis jotallasi id6tartam 12 év).

A Vallalkoz6 az inverterekre vonatkozoan jelen szerzdédés alapjan a miszaki atadas-
atvételtdl szamitott - az ajanlatban megadott tébbletjotallassal 5 év* egyiitt - 10 év®
idétartamra jétallasi kotelezettséget vallal (Az eljarast megindité felhivasban rogzitett
minimalis jotallasi idétartam 5 év).

2 Az ajanlatban megadott tébbletjétallas idétartama

3 12 év minimum joétallas és az ajanlatban megadott tébbletjotallas egyiittes idétartama
+ Az ajanlathan megadott tébbletjétallas idétartama

s 5 év minimum jotallas és az ajanlatban megadott tobbletjotallas egyiittes id6tartama
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A Vallalkozo a tartészerkezetekre vonatkozéan jelen szerzédés alapjan a miszaki
atadas-atveteltél szamitott - az ajanlatban megadott tobbletjétallassal 5 éve egyiitt -
15 év’ id6tartamra jotallasi kételezettséget vallal (Az eljarast megindité felhivasban
régzitett minimalis jotallasi idétartam 10 év).

A Otallasi  kotelezettség kiterjed arra, hogy az elkészilt mii megfelel a
jogszabalyokban, a vallalkozési szerzédésben, hatésagi hatarozatokban, a miiszaki
leirasban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi kdvetelménynek, eldirasnak,
szabvanynak. A Vallalkoz6 kételes sajat kdltségén a lehets leghamarabb helyrehozni
a hibakat. A Vallalkozo jotallasi ktelezettségének részletes szabalyait a Ptk. rogziti.

8.3. Vallalkoz6 a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétél szamitott 3
munkanapon beliil kdteles a javitast elkezdeni és megfelels személyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba Kijavitasanak végs6
hatarideje a bejelentést kéveté 10 nap. Amennyiben technoldgiailag a fenti idé nem
tarthaté a miszaki ellenér altal meghatarozott idétartam az iranyado.

8.4. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezé hibdk esetén a fentick azzal
alkalmazanddak, hogy a Vallalkoz6 a bejelentést kivetd 24 6ran belill kdteles a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotéllasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megsérti a Vallalkozé, a Megrendelé jogosult a munkat harmadik személlyel a
Vallalkozé kdltségére elvégeztetni. Ezen eset a jotallast fennalldsat csak akkor
befolyasolja, ha a Vallalkozo kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a késébb bekdvetkezett hibat.

8.6. Vallalkozo koteles megtériteni azon pluszkéltségeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendelénél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendelét megillet kellékszavatossagi
ill. kdlon jogszabalyban rogzitett esetleges kételezd jotallasi jogokat, és azok
érvényesithetdségét.

8.8. Vallalkoz6 telies kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzédéssel
kapcsolatosan az éltala okozott karokért, fiiggetlentl attl, hogy az a Megrendelére
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramlé kar esetén a
Vallalkozo koteles az errél valé tudomdasszerzést kdvetd 3 munkanapon belll a
Megrendel6t telies koriien mentesiteni a kartéritési igények alél, illetve amennyiben
Megrendel6 a kartéritési igényt teljesitette, koteles a fenti hataridében a Megrendel6
altal teljesitett 6sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
serelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkozé teljesitésével kapcsolatban Megrendel6 ellen per indul,
Vallalkozdé — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendeld oldalan koételes a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelé pernyertessége
érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges kételes a Megrendel6
pernyertességet egyéb modon eldsegiteni. Pervesztesség esetén koteles megtériteni
minden olyan negativ jogkdvetkezmény kéltségét, amely az & tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramiott a Megrendelére.

¢ Az ajanlatban megadott tébbletjétallas idétartama
7 10 év minimum j6tallas és az ajanlatban megadott tébbletjotallas egyiittes idGétartama
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8.10. A jotallasi igenyek biztositasara a Vallalkozé a szerzédés szerinti, afa nélkdl
szamitott ellenszolgaltatas Osszegének 2,5%-a mérték(i jolteljesitési biztositékot
nyujt a Megrendelének, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés eldirasait figyelembe véve
a jotallasi kotelezettség kezdetének id6pontjara a megrendelé rendelkezésére
bocsat, melynek a jotallasi idészak végeéig kell fenndllnia. A biztositék
szolgaltatasanak kotelezettségét a vallalkozo a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban
foglaltak szerint - valasztasa szerint nyujthatja évadékként az eléirt pénzosszegnek a
Megrendel6 fizetési szamldjara torténd befizetésével, atutaldsaval, pénzigyi
intézmény vagy biztositdé altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd
kezessegvallalast tartalmazo — kételezvénnyel.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. AKbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerzédést a kdzbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevoként szerzédé félnek, illetve kdzbsen ajanlatot tevéknek kell
teljesitenie.

9.2. A Vdllalkoz6 a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlataban megjeldlt
alvallalkozé(k) bevonasaval koételes teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkoz6(k) bevonasa
esetén is teljeskérlien és kozvetlenil felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a nyertes ajanlattevé a
szerz6dés megkétésének iddpontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében - a szerzédés teljesitésének idétartama alatt kételes elézetesen az
ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a
szerzodés teljesitésében. A nyertes ajanlattevé a bejelentéssel egyitt koteles az
ajanlatkérének az alvallalkozd6 megnevezésén, addészaman, elérhetéségén, a
képviseletre jogosult személyén tul az ajanlattevdi teljesitésen beliil az alvallalkoz6i
teljesités varhaté szazalékos aranyat, valamint az alvallalkozéi szerzédés szerinti
ellenszolgaltatas értekét megadni, a mellékelt alvallalkozékra vonatkozé vallalkozoi
bejelentés minta szerint. A vallalkozd a szerzddés teljesitésének idétartama alatt
koteles a megrendelét tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kdzolt adatainak
valtozasarol. Vallalkozoé kijelenti, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe
a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré6 okok hatalya ala tartoz6 alvallalkozét. A
nyertes ajanlattevd kételes az ajanlatkérének az alvallalkozéi teljesitést kdvetden az
ajanlattevéi teljesitésen belll az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyat,
valamint az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
ertékét bejelenteni.

9.4. Megrendelé a szerzédés teljesitése sordn az épitési e-naplé adatai alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6
alvéllalkozo vesz részt.

9.5. Jelen szerzédés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.
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9.6. A Villalkozé, vagy a nem természetes szemely alvéllalkozd jogutddja is
teliesitheti a szerzédésben foglalt kételezettséget, ha a Vallalkozo, vagy a nem
természetes személy alvallalkozo idékézben atalakult vagy jogutdédlassal megsz(int.

9.7. Megrendelé rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a mlszaki ellenér az épitési naplé adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
alvallalkoz6 vesz részt. Ezen szabalyok megszegése sllyos szerzédésszegésnek
minésil.

9.8. A Villalkozé az igénybe vett alvallalkozoért (kbzremiikodéért) ugy felel, mintha
az alvallalkozéi (kbzrem(ik6déi) &ltal végzett munkakat sajat maga végezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozok vonatkozasaban azon hatranyos
kbvetkezményekért is felel, ami ezen alvallalkozok (kdzrem(ikéd6k) igénybevétele
nélkil nem kovetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kozotti kapcsolattartas széban és irasban torténhet, azonban a széban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevé nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irasban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendelé részére:

Neév: Racz Attila Istvan elndk-vezérigazgato
Cim: 9025 Gyér, Imahaz u 1.

Telefon: +36 96522600

e-mail: attila.racz@pannon-viz.hu

A Vallalkoz6 részére:

Név: Németh Miklés vezérigazgatd

Cim: 7200 Dombévar, Erkel Ferenc utca 1.
Telefon: +36 305687730

e-mail: nemeth.miklos@z-solar.hu

A Miszaki ellenér részére:

Név: Vig Gabor, 19-01138, 19-5056
Cim: 8230 Balatonfiired Berkenye utca 4.
Telefon: +36202892474

e-mail: sinusprojectkft@gmail.com

10.3. A munkak csak érvényes munkaterilet atadds-atvétel és a munkalatok
megkezdeséhez szilkséges engedélyek birtokéban kezdheték meg. Megrendelének
a munkaterlletet munkavégzésre alkalmas allapotban kell a Vallalkozd
rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozd jogosult és koteles a munkateriiletet
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atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valé alkalmassagot megvizsgalni, az
esetleges hianyossagokat jegyzékényvben (épitési napld) rogziteni és ebben felhivni
a Megrendeldé figyelmét a hianyossagok megszintetésére. Koteles tovabba a
Véllalkozé - a lehetéségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a munkaterileten
korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a
munkavégzést.

10.4. A Vallalkoz6 koételes minden a végrehajtas soran szikségesse valo ideiglenes
vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetéleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyéb koltsegek a Vallalkozét terhelik.

10.5. A munkatertileten végzett munkak jogszabalyoknak megfelel6, szerzédésszeri
teliesitéséért a Vallalkozd a felelés, igy kalonosen a balesetmentes
munkakorilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszeri foglalkoztatasaért.

10.6. A teljesitésbe bevondsra keriilé allomany tekintetében a Vallalkozo biztositsa,
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa telies mértékben
Osszeegyeztethetd a teljesités helyén megkovetelt elvarasokkal.

A szerzddés teljesitéséhez szlikséges Hatosagnal torténd Ugyintézéshez Vallalkozd
szamara Megrendelé meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkozo koteles allandé helyszini képvisel6je altal biztositani az 6sszes
szlikséges felligyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozé nevében a Megrendelé képviseldjének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8. A Vallalkozé a beruhazas megvalositasa soran elegendd szamu keépzett és
tapasztalt vezet6t és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét
koteles biztositani, hogy a szerzédés szerinti kbtelezettségeit megfeleléen és idében
teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az 3ltalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelharitasi, valamint tlizvédelmi elbirasokat ismernitk kell.

10.9. A Vallalkozé koteles a beruhdzas kivitelezését és megvalésitasat, valamint a
hibak kijavitasat szigorian a szerzédés szerint, azzal dsszhangban végezni. A
Viallalkoz6 koteles szigorian alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld
utasitasaihoz, minden olyan Ggyben, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendelé utasitdsa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendelé célszeriitlen vagy
szakszer(itlen utasitast ad, erre a Vallalkozé koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért Vallalkozé felelés. Ha azonban
Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendeld
utasitasa szerint Megrendeld kockazatara koteles a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkoz6 a kivitelezés soran fellépé mddositasi igényeket a Megrendelbvel
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhazas Kkivitelezési korilményeire vonatkozo, kilsé szervek altal
hatésagi jogkorben adott, jogszerl utasitasokat a Vallalkozé koteles megfeleléen
végrehajtani és arrél a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.
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10.12. A Felek kizarélag akkor mentesiinek a szerz6desszegés kovetkezményei
aldl, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerii teljesitésére
vezethetd vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkérében vagy mindkét fél
érdekkérén kivill esé okbol lehetetlendilt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzdést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legaldbb 45 napon keresztill fennall. Vis maior esetén az errdl
tudomast szerzé fél haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabdl, vagy nem megfelels teljesitésébél ereds karokért felelds.

10.14. A Szerzddés és a felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkozé a kivitelezés soran az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szélé
191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint kételes az epitési napléval kapcsolatos
kotelezettségeit ellatni. Vallalkozo épitési naplot kételes vezetni az e-naplé
megnyitasa (adatok, tervek, szerzédések feltsltése, személyek meghivasa)
meghatalmazas utjan a Vallalkoz6 feladata. Az e-naplé rendszerhaszndlati dijanak
fizetési kotelezettsége a Vallalkozot terheli.

11.2. Felek megallapitjak, hogy a munkateriilet 4tadas-atvétele vonatkozasaban a
munkateriilet megfeleld, ha az anyag, ill. eszkdzdk odaszallitasa megoldhato, és a
munka megkezdhetd.

11.3. A Vdllalkoz6 energiaigényét sajat maga kételes biztositani, arra Megrendelé
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendelé kéziizemi
szerzOdése alapjan elégiti ki a Vallalkozd, akkor kételes legkésobb az atadas-atvételi
eljaras lezarasaig a Megrendeld felé ennek koltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendel6 altal a kbzlizemi szolgaltatonak, energiakereskedének fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozé kozvetlenil az koziizemi
szolgaltatétol/energiakereskedétél elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kdzszolgaltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kozteriilet helyreallitasanak koltségei a Vallalkoz6t terhelik.

11.4. A munkaterllet 4tadasat kévetéen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol,
a komyezetvédelmi szabalyok betartasarol a Vallalkozd kételes gondoskodni.
Vallalkoz6 felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felréhatd
modon keletkezett hianyokért, ill. karosodasokért.

11.5. Vallalkoz6 koteles az épitkezés (kivitelezés) tiizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkozo kételes a tényleges munkavégzéssel érintett munkateriiletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kotelezettségeinek elmulasztasabol,
vagy nem megfeleld teljesitésébél adédott.

11.6. Vallalkozé koteles az altala hasznalt kdzutakat a lehullott anyagtol, ill. az altala
a kozutra felhordott szennyezédéstdl haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Véllalkozé a kézteriileteken a kozlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

Véllalkozasi szerzédés § 19/34. oldal



Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén — 1. rész

11.8. Mivel a beruhazas targya korll mas 6nallo ingatlanok/felépitmények vannak,
Vallalkozo koteles azok tovabba minden esetben a beruhazas targyanak allapotat a
munka megkezdése el6tt dokumentalni, kivéve ha olyan munkak a jelen szerzédés
targyai, amelyek jellegliknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkozé tevékenysége miatti igény
mertl fel akar Megrendelé, akar harmadik személy oldalarél, Vallalkozé
kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgalé allapot, vagy annak
oka a munkakezdeskor fennallt-e.

11.9. A Vallalkozénak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkdzdk mozgatasat ugy
kell végrehajtania, hogy a széllitas soran hasznalt utak, éplletek és éplletrészek és
azok mutargyai kérosodast és sérlilést ne szenvedjenek. A szallitd Gtvonalak
kiépitésével, karbantartdsaval, megerdsitésével, javitasaval és helyreallitasaval
kapcsolatos minden tevekenység a Vallalkozd feladata és azok koltségei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran elbidézett kérnyezetkarosodaseért
vagy szennyezesert a Vallalkozot terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kovetkezményeit.

11.10. Vallalkozé koteles a munkaterllet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkaterllet 6rzését Vallalkozd sajat, megfeleld jogositvanyokkal
rendelkezé munkavallaloival vagy erre szerzddott szakceggel biztositja.

11.12. Vallalkozo koteles a jogszabalyban foglalt tajékozatoé tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban el6irt tartalommal valé lathatésaganak biztositasara.

11.13. Vallalkozo koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen
gytjteni, €s hivatalos hulladeklerako-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel6 felé
megfeleléen igazolni.

11.14. Amennyiben Vallalkozo tevékenysége kozterlilet igénybevételével jar a
kozteruletfoglalasi engedély megkérése, és annak koltségeinek viselése a
Vallalkozo6t terhelik.

11.15. Megrendel6 rogziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt épitdanya
tulajdonjogardl — tekintettel azok avultsagara és értek nélkllisegére — a Vallalkoz6
javara ellenértek nélkil lemond, aki koteles azt sajat koltsegén elszallitani a
helyszinrél legkés6bb a miszaki atadas-atvétel megkezdeseig.

11.16. Az eltakarasra keriil6 munkarészek eltakarasa elétt a miszaki ellenért
kdzvetlendl, ill. az épitési naplén keresztil megfelel6 idében (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozonak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld
kovetelheti, hogy tarjdk fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Vallalkozot terhelik.

11.17. Vallalkozo kételes a Megrendelé utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai iranyaddak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeritlen utasitast ad, a Vallalkozo
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkozé a szerzédéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendelé kockazatara ellathatja. A Vallalkozé koteles
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megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabély vagy hatésagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyet vagy
vagyonat. A felmondési vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhaté, ha mas maédon a
szerzbdésszeri teljesités nem biztosithato.

11.18. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jovahagyas, tanusitas
szlkséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén beliil a
Vallalkozo feladata és kéltsége, kivéve, ha azt jogszabaly vagy a miszaki leiras a
Megrendel6 feladatava teszi.

11.19. Véllalkozé kételes egyiittmiikédni az érdekelt szervekkel, kdzszolgaltatokkal.

11.20. A Vallalkoz6 a beépitésre keriilé anyagokrol vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenértékld hazai Minésité Intézet altal kiadott min6ségi tanusitvanyt kdteles adni.
Ezt a tanUsitvanyt a beépités elétt a mUszaki ellenérnek at kell adni. Amennyiben a
felhasznalandé anyagokrél és termékekrdl a harmadik személy gyartd a
Vallalkozénak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, ugy a Vallalkozé a beépithetéségre
vonatkozo alkalmassagrol koteles irasban nyilatkozni.

11.21. A Véllalkoz6 az &t terheld jotallasi, kellékszavatossagi (kotelezé alkalmassagi)
idén bellli barmilyen jogcimen torténé jogutod nélkiili megsziinése esetére e
szerzodéssel engedményezi az alvallalkozéit (kb6zrem(ikodéit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terhel6 jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesithett ©sszes
jogokat. Az é&tszallds napja a jogutdd nélkdili megszlnés napja. Ezen igények
érvényesithetésége érdekében a Vallalkozé a szerzédés soran (de legkésébb a
teljesitesig) koteles igénybevett alvallalkozéinak cégnevét és székhelyét, adészamat
Megrendelének megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkozo a szerzédés teljesitése
soran az alvallalkozéi valtozasokat a Megrendelének irasban tudomasara hozni. Az
elézéekrél Vallalkozé koteles alvallalkozojat irdsban értesiteni.

11.22. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbdl teljesités elétt megszilnne, Ugy a
Vallalkoz6 haladéktalanul, 3 naptari napon belill kételes a megsziinés napjaig
végzett munkakat felmérni, és a munkateriiletet a Megrendel6ének visszaadni.

11.23. A szerzédés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédépiileten,
kOzterlleten, vagy oda kinyald, a Vallalkozé altal létesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolédd szerkezeten a Vallalkozd csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgalé targyat, feliratot, vagy téablat, ha ehhez a
Megrendel6 kilon irdsban hozzajarult. Az ezen eléiras megszegéseért a Vallalkozot
kartéritési felelésség terheli.

11.24. Felek régzitik, hogy Megrendeld jogosult a Vallalkozét valamely munkavallalo
vagy alvallalkoz6 lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabdlyokat, vagy egyébként az adott épiiletben iranyadd szabalyzatokat
megserti, illetve egyebekben a titoktartasi szabalyokat megsérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kévetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendeld, ha barmely munkavallalé vagy alvallalkozé a hataridére és
megfeleld mindéségben val6 teljesitést sulyosan veszélyezteti. Ez esetben, a
Vallalkoz6 — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendel6 utasitsa alaptalan
— koteles 2 munkanapon beliill az érintett munkavallalét vagy alvallalkozét a
munkateriletr6l eltavolitani. Jelen pont alkalmazandé azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a miiszaki ellenér jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
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alkalmaz a Vallalkozo vagy alvallalkozoja a munkaterlleten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot sulyosan vagy szikseégtelenul veszélyezteti.

11.25. A Villalkoz6 teljesitésre vonatkozé fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sulyos szerz6désszegésnek mindsul.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS
12.1. Atadas-atvételt megelézé eljaras

A Villalkoz6 a Munkak, illetve a Munkak kiildn Miszaki Atadas-atvételi Eljaras
keretében atadasra kerlil6 részének befejeztével a teljesités elbtti megvizsgalasra
tortend felajanlasrol (alkalmas-e az atadas-atvétel megkezdésere a teljesités) a
Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdéesének hatarideje el6tt legalabb 10 (tiz)
naptari nappal koteles értesiteni a Megrendelét azzal, hogy a Mlszaki Atadas-
atvételi Eljaras megkezdésére készen all (a tovabbiakban ,Készre Jelentés”).

A Megrendeldé az értesitéstdél szamitott 3 (harom) naptari napon belll kbteles az
Epitési Terlileten megjelenni, és a teljesitést megvizsgalni abbdl a szempontbdl,
hogy az az atvétel megkezdésére — a megkezdésre eldiranyzott allapotban -
alkalmasnak tekinthet6-e.

Ha a Megrendel6 megallapitja, hogy

(@) az atadassal érintett Munkak befejezédtek, és az elsd attekintés alapjan a
teljesités lényegében hidnymentes és varhatd, hogy a még esetleg fennalld
hibak, illetve hidnyossagok a Miiszaki Atadéds-atvételi Eljaras lezarasig
rendelkezésre allé idOben elvégezhetéek lesznek, err6l azzal értesiti a
Vallalkozot, hogy a Mlszaki Atadas-atveteli Eljaras megkezdéesenek nincs
akadalya;

(b) ellenkezd esetben meghatarozza azokat a javitdsokat és hidnypétiasokat,
amelyeket a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdéséhez még el kell
végezni.

A fenti (b) pont szerinti nyilatkozat kiadasa esetén a Vallalkozé haladéktalanul
megkezdi a megjeldlt hibak, hianyossagok kijavitasat, pétlasat, és amikor ugy iteli
meg, hogy a Munkak alkalmasak a jelen Szerzédés feltételei szerint a MUszaki
Atadas-atvételi Eljaras megkezdesere, ismeételten értesiti a Megrendelét a Keszre
Jelentésrdl, azzal, hogy a kolcsonos egyilttmiikddésre tekintettel, a fentiekben
meghatarozott idétartamoktél a révidebb idétartamok iranyaban eltérhetnek.

A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras csak akkor kezdhetd meg, ha a Megrendeld a
Készre jelentést elfogadja. Ez nem jelenti azt, hogy a Megrendelé elfogadta a
teljesitést, csak annak régzitését jelenti, hogy a teljesités allapota, a teljesités adott
szakaszaban alkalmas a Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére. A
Megrendelé ez esetben megteszi a szilikséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Miszaki Atadas-atvételi eljarason azon személyek/szervezetek is részt
vegyenek, akiknek/amelyeknek a kdzremikodése Megrendeld részeérdl feltétlendl
szlkseges.

12.2. ATADAS-ATVETEL - A Munkak atadas-atvétele
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A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele az stadasi dokumentacio
megrendeld részére torténd atadasa. A dokumentacidonak az alabbi kovetelményeket
kell kielégitenie:

Formai kdvetelmények:

(a) oldalszamozott tartalomjegyzék: az oldalak folyamatos szamozéasa;

(b) 1 eredeti, 1 masolati + 1 elektronikus peldany (az elektronikus
példanyban a megvalosulasi tervek .dwg és .pdf allomanyokkal is).

(c) adokumentacio oldalait cégszer( alairassal kell ellatni

Tartalmi kbvetelmények:

(a) felelés miszaki vezetéi és kivitelez6i nyilatkozatok;

(b) beépitett anyagok megfeleléségi dokumentumai;

(c) épitési hulladékkezelés dokumentumai

(d) mérési-, valamint labor jegyzékényvek;

(e) jelen szerzédésben rogzitett egyéb dokumentumokat

(f) jotallasi jegyeket

(9) beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati
és karbantartasi utasitasait

(h) jogszabalyban rogzitett egyéb iratokat

() vizsgélati jegyzékényvek (pl: tdmérseg, teherbirds, vizzarésag,
nyomasprdba, ivévizvizsgalat, stb...);

() belizemelési, probalizemi jegyz6kényvek;

(k) tanusitvanyok;

() megvalésulasi  tervdokumentacié: geodéziai bemérési terv
(koordinatajegyzék); megvaldsulasi tervlapok.

A MUszaki atadas-atvételi Eljaras idétartama maximum 30 (harminc) naptari nap. E
hataridé elteltekor a Megrendel6 a Munkak &tvételérs vagy az atvétel
megtagadasarol nyilatkozni kételes. A Megrendelé a Munkakat akkor veszi at, ha
azok hiany és hibamentesen az eléirasoknak megfeleléen kerliltek elvégzésre.

A Miszaki Atadas-atvételi Eliaras kiterjed kllénésen, de nem kizarélag a
kovetkezokre:

(@) megtekintés, bejaras, minéségi, funkcionalis és esztétikai ellendrzés,

(b) atvételkori vizsgélatok lefolytatasara,

(c) azatadas-atvételi dokumentdacié formai és tartalmi kovetelményeit tartalmazé
dokumentacié atadasa.

12.3. Az Atadas-atvétel lezérasa

A Feleknek a Miiszaki Atadas-atvételi Eljgras soréan lefolytatott vizsgalat
megallapitasait jegyzékonyvben kell rogzitenitik. A jegyz6koényvnek tartalmaznia kell
legaldbb az alabbiakat:

(@) a Megrendel6 szerint még fennallé hibak, hianyok felsorolasat, értékét és a
Megrendel6 altal a kijavitasra, potlasra megjelolt ésszer(i hataridét, és a
Véllalkozé ezek kijavitasara, potlasara vonatkozd, a hataridét elfogado
nyilatkozatat,

(b) az atadas-atvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kotelezettek nyilatkozatait,

(c) azismert és érvényesiteni kivant igényeket,

(d) aMegrendelének az atadas-atvétel soran atadott miiszaki dokumentacid listajat
(tervek, mérési jegyz6konyvek, tanusitvanyok, hasznalati, kezelési Gtmutaték,
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jotallasi jegyek, karbantartasi, kezelési utasitasok),

(e) a jegyzokonyvben rogziteni kell tovabba az eljaras eredményességét vagy
eredménytelenségét, azaz a Megrendelé nyilatkozatat a Munkak atvételére
vagy elutasitasara vonatkozéan, ez utobbi esetben ennek indokait,

() a jegyzdkdnyvben rogziteni kell tovabba — sikeres atadas-atvetel esetén — a
jotallasi idé kezd6 idépontjat és a jotallasi id6 veget,

(g) a Jogszabaly altal megkivant tovabbi tartalmi elemeket,

(h) a Felek képviseldinek alairasat.

A jegyz6kényvben a Megrendeld nyilatkozik a teljesités elfogadasarél - amennyiben a
teliesités a rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas -, indokolt esetben annak
elutasitasardl, illetve arrél, ha a teljesités jelen allapotaban még hibajavitasra,
hianypotlasra szorul.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal Osszefliiggésben, illetve a kijavitasukkal,
pétlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerl hasznalatot (a
tovabbiakban ,Rendeltetésszerii Hasznalatot Nem Akadalyozé Hiba”), és azok
kijavitasat, potlasat a Vallalkoz6 a Megrendeld altal megjeldlt ésszerl hataridére
vallalta. Amennyiben a Megrendeld a Miszaki Atadas- atvételi Eljaras soran
Rendeltetésszerli Hasznalatot Nem Akadalyozé Hibakat jelolt meg, azokat a
Vallalkoz6 a javitasi idészakban koételes kijavitani, pétolni.

Amennyiben az elézetesen irasban egyeztetett atadas-atvételi idépontban a
Vallalkoz6 nem vagy nem megfelel6 - képviseletre jogosult — akar meghatalmazott —
személlyel - képviselteti magat, ugy a Megrendeld jogosult a Miiszaki Atadas-
atvételi Eljarast egyoldaluan lefolytatni. A Megrendel6 altal a Vallalkozé tavollétében
felvett hibajegyzék a Vallalkozo altal elfogadottnak minésil. A Vallalkozd
tavolmaradasa nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerzédés szerinti kijavitasi és
egyéb kotelezettségének a teljesitése aldl.

12.4. A javitasi id6szakban elvégzendd munkak és a Munkak végleges atadasa

A javitasi idészak (a tovabbiakban ,Javitasi ld6szak”) a Miszaki Atadas-atvételi
Eljaras megkezdésének napjan kezdédik €s a Mlszaki Atadas-atvétel lezarasaig tart.

A Javitasi ldészakban a Megrendelé altal a jegyzékdnyvben meghatarozott
javitasokat és hianypotlasokat a Vallalkozé folyamatosan végzi és értesiti a
Megrendelét a hibak kijavitasarol, hianyok poétlasardl, és a Megrendelé ismét
megvizsgalja a teljesitést. A Felek a fentiek szerinti eljarasukat mindaddig kételesek
folytatni, amig a teljesités alkalmassa nem valik a Végleges Atadéasra.

A Munkak végleges atadasa (a tovabbiakban ,Végleges Atadas”) egyben a Miiszaki
Atadas-atvételi Eljaras befejezéseflezarasa, amelyre akkor keriilhet sor, ha a
Javitasi Idészakban elvégzendé munkakat a Vallalkozo hianytalanul, teljes korien
és szerzddésszerlen teljesitette.

Ha a Vallalkozo elmulasztia a Miszaki Atadas-atvételi eljaras lezarasardl szolé
jegyzoékoényvben rogzitett barmely Rendeltetésszerl Hasznalatot Nem Akadalyoz6
Hiba megadott hataridén bellli kijavitasat, a Megrendel6 donthet, agy hogy

(a) az atvételi jegyzékényvben meghatarozott, a még fennallé hiba kijavitdsanak
vagy a hianyossag potlasanak értékével megegyez6 6sszeg erejéig csokkenti a
Vallalkozasi Dij 6sszegét és a Javitasi Idészakot lezarja.
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A miszaki atadas-atvételi eljaras befejezése soran az épitési munkater(iletet
Vallalkoz6 a Megrendel6 részére visszaadja. Amennyiben az épités dokumentalasa
elektronikus épitési napléban tortént (a tovabbiakban e-napld), az eljaras
eredmeényes lezarasanak feltétele a munkateriilet e-napléban térténd visszaadasa.

12.5. Epitési Tertilet helyreallitasa

A Miszaki Atadas-atvételi Eliaras befejezéséig — vagy ha Javitasi Id6szak ezen
idépontig nem zarult le a Végleges Atadasig - a Vallalkozénak el kell tavolitania az
Epitési Teriileten még meglévd eszkodzeit, a megmaradt anyagot, tormeléket,
hulladékot és az ideiglenes létesitményeket.

12.6. Birtokbaadas

A Felek eltéré megallapodasanak hianyaban a Vallalkozé az Epitési Terlletet a
191/2009. Korm. rendelet eléirasai szerint kételes a Megrendel6 birtokaba adni.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendeld a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint koteles az eljaras
eredmeényeérdl szolo tajékoztatdt tartalmazéd hirdetményt a szerzédéskotést kévetd
hisz napon belll megkiildeni kdzzétételre a Kodzbeszerzési Hatoésag részére az
EKR-en keresztiil.

13.2. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint kdteles szerzédés
modositasarodl legkésébb a szerzédés modositasatél szamitott &t munkanapon belll
az (1) bekezdés j) pontja szerinti tajékoztatét tartalmazo hirdetményt megkildeni
kOzzétételre a Kbézbeszerzési Hatdsag részére az EKR-en keresztill.

13.3. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajanlatkéré szerzddé fél kdteles
az EKR-en keresztil a Kozbeszerzési Hatdsag altal miikodtetett nyilvanos
elektronikus szerzédéstarban (a tovabbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben
kbzzétenni a szerz6dés teljesitésére vonatkozd kévetkezd adatokat:
ca) hivatkozast a kozbeszerzési eljarast megindito hirdetményre (hirdetmény
nélkdl indulé eljarasok esetében felhivasra),
cb) a szerz8do felek megnevezését,
cc) azt, hogy a teljesités szerzédésszerii volt-e,
cd) a szerz6dés teljesitésének az ajanlatkérs altal elismert idépontjat, valamint
ce) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
értékét a szerz6dés mindegyik fél - tamogatasbol megvalosulo kdzbeszerzés
esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - altal tortént
teljesitését kévetd harminc napon beliil.

13.4. A Kbt. 43. § (2) bekezdés e) pontja szerint az ajanlatkéré szerz6dé fél koteles

az EKR-ben kézzétenni a szerzédés teljesitésébe bevont alvallalkozéval Osszefliggd
kévetkezd adatokat:

ea) az alvallalkoz6 megnevezését, adoszamat, a kdzbeszerzésnek azt a részét,

amelynek teljesitéséhez az alvallalkozét az ajanlattevé igénybe kivanja venni,

az alvallalkozoi teljesités varhatdé szazalékos aranyat az ajanlattevéi

teljesitésen belll, valamint az ellenszolgéltatas alvallalkozéi szerzdédésben
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meghatarozott értékét az alvallalkoz6 nyertes ajanlattevd altali bejelentését
kéveté harminc napon belill, tovabba

eb) az alvéllalkozéi teljesités tényleges szazalékos aranyat az ajanlattevéi
teljesitésen beliil, az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett
ellenszolgaltatas értékét az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok rogzitésével
egy idében.

13.5. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljaras eltkészitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett Osszes iratot a kozbeszerzési eljaras
lezarulasatol [37. § (2) bekezdés], a szerzddés teljesitésével kapcsolatos 0sszes
iratot a szerzbédés teljesitésétdl szamitott legalabb &6t évig meg kell 6rizni. Ha a
kdézbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - birdsagi
felulvizsgalat esetén a felllvizsgalat - jogerés befejezéséig, de legalabb 6t évig kell
megorizni.

13.6. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkéré szerzédd fél koteles a
Kozbeszerzési Hatésag vagy jogszabalyban feljogositott mas szerv kérésére a
kdzbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megkuldeni vagy részikre elektronikus Uton
hozzaférest biztositani.

13.7. Az épitmények tervezésével és Kkivitelezésével kapcsolatos egyes vitak
rendezésében kézremikédd szervezetrdl, és egyes torvényeknek az épitésligyi
lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a késedelmes fizetésekkel 6sszefiggd
modositasardl szolo 2013. évi XXXIV. torvény 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakéridi Szerv a Kozbeszerzési Hatdsag kijeldlése alapjan
szakhatdosagként mikddik kozre a kdzbeszerzési szerzddések teljesitésének és
modositasanak ellenérzésére iranyulod eljarasban.

14. SZERZOI JOGOK

14.1. A Megrendel6 a szerzdédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotas esetében kikdti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerzdi jogrol szolé 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjt.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendeld a szerzédés teljesitése soran
keletkezett, szerz6i jogi vedelem ala esé valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan idejd, korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jogot szerez az atruhazhaté
szerz6i jogokra, amely magaban foglalja az Szjt. 46. §-a szerinti harmadik személyre
atruhazhatdsag jogat, valamint az Szjt. 47. §-a szerinti, a ml atdolgozhatésagahoz
es a ml tobbszorozéséhez vald felhasznalasi jogosultsagot is. A Vallalkozé csak a
Megrendel6 elézetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az elkészilt mii
barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerz6dés alapjan
nyUjtott szolgaltatasrél. A felhasznélasi jog atruhazasanak dijat a vallalkozéi dij
tartalmazza.

14.3. Ha a Vallalkozoé a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt all6 szellemi alkotast
kivan felnasznalni, ehhez a Megrendeld elbzetes irasbeli hozzajarulasa szikséges.
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15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek kéz6tt felmerild jogvitak tekintetében a
magyar jog, kilondsen a Polgari Torvénykényvrél szolé 2013. évi V. torveny, a Kbt.,
az Szjt. rendelkezései az iranyadék. A Felek kotelezettséget vallainak arra, hogy a
kozéttiik felmerild esetleges jogvitat — fokozott egylttmikodési kételezettség mellett
— targyalasos uton probaljak meg rendezni, és csak ennek meghilUsulasa esetén
fordulnak birésaghoz. Amennyiben ez nem jon létre, ugy kikotik — hataskortol
fuggben — Megrendelé székhelyileg illetékes Jarésbirésag, vagy Torvényszék
kizardlagos illetékességét.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédés barmely pontja
kégens jogszabalyba (tkdzne, vagy a kdzbeszerzési eliaras kotelezé érvényii
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédés fentieket sértd
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kilondsen a szerzédés
modositdsa nélkil — a megsértett kotelezé érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy
kbzbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerill. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely kogens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerz6dés része és azt szévegszeriien a szerzédés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerz6dés részét képezi).

16. MELLEKLETEK

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: felhivas
2. szamu melléklet: kdzbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészitd
tajékoztatasok is
3. szamu melléklet: biztositasi okmany a felelésségbiztositas megléterdl
4. szamu melléklet: Vallalkozé atlathatésagi nyilatkozata
5. szamlU melléklet: jOlteljesitési biztositék (miiszaki &tadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolandd)

A szerzbdés fenti mellékletei a jelen okirattal egyiitt alkotjak a szerzédést, igy egyiitt
olvasandok és értelmezendék fliggetlendl attol, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kertinek.

A szerzédés a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztsegviseléjének (Vallalkozonal cégszer() aldirasa esetén érvényes.
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Felek a szerzédeést,

meg.

Gyér, 2025. februar U

mint akaratukkal mindenben megegyezét,
értelmezés utan, helybenhagydlag alairjak. A szerzé6dés 3 megegyezd, eredeti
példanyban készul, melybdl 2 példany a Megrendeldt, 1 példany a Vallalkozot illeti
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PANNON-ViZ Zrt.
képviseletében:
Réacz Attila Istvan
elnék-vezérigazgatd
Megrendel6
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Zoldikék Epitdipari és Szolgaltaté Zrt.

képviseletében:

Németh Miklés

vezérigazgato
Vallalkozé
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ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén

1. rész: Napelem rendszer kiépitése a csornai szennyviztelepen

(a nyilatkozatot a szervezetnek, valamint a gazdilkodé szervezetben kozvetleniil vagy
kozvetetten t6bb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal bird jogi
szemely, jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodd szervezetnek is ki kell tdltenie)

Alulirott

vezetd tisztségvisel§ (név, beosztas)

Név:

a

Németh Miklés, vezérigazgato,

Gazdasagi szereplé  Zoldikék Zrt
Székhely:
Cégjegyzékszam: 01-10-140223

Addszdm:

1027 Budapest, Kapés utca 21. 1/9

26287230-2-41

képviseletében kijelentem, hogy szervezetiink a nemzeti vagyonrol szo6lé 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. alpontja alapjan az alabbi (kérem a megfelel6t aldhuzni)
szervezet:

a) az allam, a koltségvetési szerv, a koztestiilet, a helyi 6nkorméanyzat, a nemzetiségi
onkormanyzat, a tarsulas, az egyhézi jogi személy, az olyan gazdalkodé szervezet,
amelyben az 4llam vagy a helyi dnkorményzat kiilon-kiilén vagy egylitt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetkdzi szervezet, a kiilfoldi allam, a kiilfoldi
helyhatésdg, a kiilfoldi allami vagy helyhatoségi szerv és az Eurdpai Gazdasagi
Térségrol szol6 megallapodasban részes 4llam szabélyozott piacdra bevezetett
nyilvénosan miik3dé részvénytarsasag,

b)

az_olyan belféldi vagy kiilféldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem

rendelkezé gazdalkodé szervezet, amely megfelel a kivetkezé feltételeknek:

ba)

bb)

be)

bd)

tulajdonosi szerkezete, a pénzmosids és a terrorizmus finanszirozasa
megel6zésérl és megakadalyozasarél szolé torvény szerint meghatdrozott
tényleges tulajdonosa megismerhetd,

az Eurépai Unié tagédllamaban, az Eur6pai Gazdasagi Térségr6l sz6ld
megallapodasban részes allamban, a Gazdasigi Egyiittm{ikodési és Fejlesztési
Szervezet tagallaméban vagy olyan allamban rendelkezik addilletéséggel,
amellyel Magyarorszagnak a kettés ad6ztatas elkeriilésérdl szolé egyezménye
van,

nem mindsiil a tarsasdgi adérél és az osztalékadordl sz6lo térvény szerint
meghatérozott ellendrzott kiilfoldi tarsasdgnak,

a gazdalkodé szervezetben kozvetleniil vagy kozvetetten tobb mint 25%-os
tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal bir6 jogi személy, jogi
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személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodé szervezet tekintetében a ba), bb) és
be) alpont szerinti feltételek fennéllnak;

c) azacivil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kdvetkez6 feltételeknek:

ca)  vezetd tisztségvisel6i megismerhetok,

cb) a civil szervezet és a vizitdrsulat, valamint ezek vezetd tisztségvisel6i nem
atlathat6 szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghalado részesedéssel,

cc)  székhelye az Eurdpai Uni6 tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrol
sz6l6 megéllapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egylittmilikodési és
Fejlesztési Szervezet tagillamdban vagy olyan é&llamban van, amellyel
Magyarorszagnak a kettds addztatas elkeriilésérdl sz616 egyezménye van.

A b) pont ala tartozd gazdalkodd szervezetként tulajdonosi szerkezetiinket a pénzmosas és a
terrorizmus finanszirozasa megel6zésérél és megakadalyozasarol sz6l6 2017. évi LIIL

torvény 3. § 38. alpontja szerint meghatarozott tényleges tulajdonosok megismerhetdsége
érdekében az aldbbiakban mutatjuk be:

Tulajdonosi szerkezetiink:

Név Lakeim Allampolgirsag
Németh Miklos 7200 Dombdvar, Fdy Andras | magyar

utca 28.
Barath-Somogyi Agnes 8315 Gyenesdids, Hunyadi | magyar

Janos utca 21.

Barath Péter 8315 Gyenesdias, Hunyadi | magyar
Janos utca 21.

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodd szervezet esetén cégnév, székhely
és cégjegyzékszam, maganyszemély esetén név, lakcim, allampolgarsag megjelolése szilkséges)

c¢) pont ala es6 szervezetként vezetd tisztségviseldinket az alabbiakban bemutatjuk.

Vezeto tisztségviseldink:

A fenti adatok alapjan nyilatkozunk, hogy atliathaté szervezetnek mindésiiliink.

Kotelezettséget vallalunk arra, hogy a szervezetiinkben bekovetkezd, az 4tlathatésagot
befolyasold véltozas esetén haladéktalanul (jabb atlathatésagi nyilatkozatot tesziink.

.................................................................

.................................................

cégszerl alairas 5.- 10300002~
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JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén

1. rész: Napelem rendszer kiépitése a csornai szennyviztelepen

Kedvezményezett neve, cime PANNON-Viz Regionalis (")nkorményzati
Vizikézmi-szolgaltaté  Zartkérien Miikods
Részvénytarsasag

9025 Gy6r, Imahaz u 1.

(akit a Szerzédéses Megallapodas, mint Megrendel6t jelol).

Tudomasunkra jutott  hogy (@ tovabbiakban
"Meghatalmazd") az Onék Vallalkozdja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely el6irja
a Vallalkozé szamara jolteljesitési biztositék nyujtasat.

A Meghatalmaz6 felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul véllaljuk az ®Onék, mint Kedvezményezett/Megrendelé részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem
haladé 6sszeg kifizetését a Meghatalmazoé, vagy barmely més szemeély esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen el6zetes birésagi vagy valasztott
birésagi dontés, tovabba az Onodk és a Meghatalmaz6 kozotti jogviszony barmilyen
vizsgdlata nélkil az Onék &ltal résziinkre megkuldétt irasos felszolitasara, amely
tartalmazza:

(@) hogy a Meghatalmazd nem teliesiti a Szerzédés szerinti j6tallasi
kotelezettségeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerzédésnek
megfeleléen jar el.

Barmely kifizetésre  vonatkozo igénynek tartalmaznia kell az Onok
[igazgatéjanak/igazgatdinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kézjegyzé Altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszélitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkozé  jotallasi id6  lejarata) -ig (a ,lejarat napja’) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszakiildends.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba Iép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)

Vallalkozasi szerzédés i Ul 31/34. oldal
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JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén
1. rész: Napelem rendszer kiépitése a csornai szennyviztelepen

Kedvezményezett neve, cime PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizikozmii-szolgaltaté Zartkorien Mikodo
Részvénytarsasag

9025 Gyér, Imahaz u 1.

(megbizottaival és jogutodjaival egyitt, a Szerzédésben mint Megrendeld
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Véllalkozo neve es cime)

(aki a jelen Szerzédés szerint a Vallalkozd)
mint Meghatalmazo, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelez6  érvényl(i  elkbtelezettséget véllalnak a
Kedvezményezett felé mindosszesen (2 "Garancialis dsszeg"),
azaz: mértékben a Meghatalmazo Osszes, Szerzédés szerinti

jotallasi kotelezettségei és felelésseége megfelelf teljesitésert.

A jelen garancia az alairasaval hatélyba lép.

A Meghatalmazé barmely szerzédéses jotallasi kotelezettsége teljesitésenek
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy kérllmény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes feleléssége nem haladhatja meg a
Garancidlis 0sszeg mértékét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és feleléssége nem engedheték
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére nydjtott barmely
idétartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerzédés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfiiggesztése, vagy a
Szerz6dés modositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okbél kifolyélag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyujtott kdvetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitményre vonatkozé Jotallasi id6szak lejarataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancidnak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kiildeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhdzhaté a Szerzédés
atruhazasara vonatkozo feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazolo, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.
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Jelen garanciara vonatkozélag ugyanazon orszag joganak elbirasai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzédésre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta Ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott
nevében

Alairas(ok) a Kezes nevében
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ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI BEJELENTES
(MINTA)

Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén

1. rész: Napelem rendszer kiépitése a csornai szennyviztelepen

Alulirott® Németh Miklés, mint vallalkoz6 ® Zéldikék EpitSipari és Szolgaltaté Zrt.
cégjegyzésre jogosult képviseldje - a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglalt eldirt

kotelezettségemet teljesitve — nyilatkozom, hogy az alabbi alvallalkozdkat vonom be
a szerz6dés teljesitésébe:

A kozbeszerzés azon Az igénybe venni A teljesités varhato
része, amelynek kivant alvallalkozo szazalékos aranya és az
teljesitéséhez megnevezése alvallalkozoi szerzédés
alvallallkfa:ott’ G\:eszek (cégnévinév, s’z:r"l;tl(i:-/llgns:otltg’a:%t:)s
'geny székhely/lakcim, C1e L/ eS MO0

adészam/addazonosito
jel, elérhetéség,
képviseletre jogosult
személy neve)

Kelt:

cégszerd alairas

8 Vallalkoz6 alairasra jogosult képviselGjének teljes neve
% Vallalkozé teljes, vagy rovid elnevezése
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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészt

név: PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizikézmii-szolgaltaté Zartkoriien Mikodo
Részvénytarsasag

székhely: 9025 Gyér, Imahaz u 1.

addszam: 11401429-2-08

bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. 11737007-20702876

kepviseli: Racz Attila Istvan elnk-vezérigazgatd

mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol .

cégnév: Zoldikék Epitdipari és Szolgaltato Zrt.
szekhely: 1027 Budapest, Kapas utca 21. 1/9.
addészam: 26287230-2-41

pénzforgalmi jelzészam: 10300002-13335643-00024905
képviseli: Németh Miklés vezérigazgatd

mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkozé), (a tovabbiakban egyiitt: Szerz6dé Felek)
kozott az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerz6d6 felek a szerzédést a Projekt megvaldsitdsa céljabdl "Napelemes
rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén" elnevezésli kézbeszerzésekrdl sz616
2015. évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, a 115. § (1)
bekezdés szerinti nyilt kdzbeszerzési eljaras 2. részének eredményeként és arra
tekintettel irjak ala. A kézbeszerzési eljaras soran a beérkezett ajanlatok értékelését
kovetden a Megrendel6 a Vallalkozot, mint ajanlattevé ajanlatat fogadta el
nyertesként. Erre figyelemmel a Felek a térvényes hataridén beliil szerzédést kétnek
egymassal az alabbiak szerint.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a 2013. évi V. tdrvény a Polgéari Térvénykadnyvrél
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerzédd hatdsagnak
mindsiil.

1. A SZERZODES TARGYA
2. rész: Napelem rendszer kiépitése a csornai vizmiitelepen

50 kVA csatlakozasi teljesitményii napelemes kiserémii vissz-watt védelemmel:

Inverterek AC oldali névleges teljesitménye 50 kVA
Beépitett 6sszes napelem teljesitmény 65,52 kWp
Szabadfoldi telepités 1 terllet

A pontos mennyiségeket és az elvégzendé munkak részletes leirasat a miszaki
dokumentacio, valamint az drazott kdltségvetés tartalmazza.

Vallalkozo feladata a kivitelezés kérében a kézbeszerzési miiszaki dokumentécio, az
arazott koltségvetések, a hatdlyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai
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szokvanyoknak megfeleléen, a munkalatok telies korli megvaldsitdsa annak
érdekében, hogy targyi munka alapjan létrejové eredmény rendeltetésszer(i
hasznalatra alkalmas, tovabba a miiszaki leirdsban meghatarozottak szerinti
mUszaki adatoknak megfelelé legyen.

Véllalkozé a munkét hiany- és hibamentesen, hataridére kételes elvégezni.
Véllalkoz6 a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkez6, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfelelé anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendeld a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfelel6, hidny- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozd gyartéi
eléirasnak valé megfeleléséget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerzddés targyat jogilag oszthatatlannak minésitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvalositdsanak
teljes koltsegét tartalmazza.

Vallalkozéi dij (szerzédéses ar) *:

nett6é 22 057 264 HUF + AFA
hataridére prognosztizalt egydsszeqli fix atalanyar.

Felek megallapodnak abban, hogy az atalanyar (mely a kapcsolédd szolgaltatasok,
koltségek, stb. egészét is tartalmazza) jogi természetével tisztaban vannak.
Vallalkozé ez alapjan tovabbi ellenszolgaltatas-fizetési igényt utdlagos szamszaki-,
mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre vald hivatkozassal Megrendelével szemben
semmiféle jogcimen nem tamaszthat.

A véllalkozasi dij fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzésére és felmerild
koltségekre, amelyek szikségesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezés
szerzodésszerli, szakszer(i és komplett megvalésitasahoz, figyelembe véve a
helyszini koriiményeket és adottsagokat. A Vallalkozé a szerzédéses aron felil
semmilyen cimen tobbletkéltséget nem érvényesithet.

A vallalkozéi dij magaban foglalja a Vallalkozo altal beépitésre keriild valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kilfoldi és belfoldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit,
vamkoltségeket, a teljesitéshez szlikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvaldsitési  koltségeit, illetve a vizszintes és fiiggbleges
anyagmozgatés koltségeit, a Véllalkoz6 altal hasznalt munkateriilet 6rzési koltségeit,
a Vallalkozd altal végzett munkak megodvasi koltségeit, a fel-, és levonulassal
kapcsolatos Osszes koliséget, az elkészitett mi atadasanak koltségeit, a
muibizonylatok és jotallasi jegyek kiallitasanak koltségeit, a hatdsagi eljarasok
igazgatasi-szolgaltatasi dijait, terliletfoglalasi dijat, valamint jotallasi és szavatossagi
kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos koltségeket.

1 Az ajanlatban megadott egydsszegii ajanlati ar

s
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Megrendel6 tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Vallalkoz6 — mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kell6 szakértelemmel
rendelkezd jogi személy — jelen szerzédés alairdsaval kijelenti, hogy a kézbeszerzeési
gljaras alatt telies mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak
kortilményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozéi dij valamennyi
feltétel kielégitéséhez szlkséges munkara (anyagra, berendezési és felszerelési
targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, igy tobbletmunkaellenérték-fizetési
igényérél jelen szerzédéssel feltétel nélkill és visszavonhatatlanul lemond. Véllalkozé
kijelenti, hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, adozési kondiciok
valtozasaval kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozéi dij teljes
meértékben fedezetet nyuijt.

A beruhdzas nem engedélykoteles épitési beruhazas, ezért a tevékenységek
szamlazasakor nem alkalmazhatéak az Afa tv. 142. §-ban rdgzitett, un. forditott
addzasra vonatkozo6 rendelkezéseket.

A Kbt. 27/A. § szerint ajanlatkéré koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
szamlékat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szdmU eurdpai szabvanynak
és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Europai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistanak.

Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa térvény rendelkezései az
iranyadoak.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan rbgzitik, hogy
a szerzbdés megkotését kdvetben az arazott koltségvetés tételei tekintetében
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerllé egyes tételeket
véglegesithetik. A felek a miszaki egyenértékliség vonatkozasaban a Magyar
Mémnoki Kamara Kiadvanysorozata 54. ,A Magyar Mérndki Kamara Gtmutatéja a
miiszaki egyenértékiiség megallapitasanak modjairdl” kiadvanyban foglaltakat
tekintik irdnyadénak. A felek az egyeztetésen csak Vallalkoz6 altal az ajanlatéaban
megjeldlt épitbanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékii vagy magasabb
minéségli helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vallalkozd
kételes valamennyi vonatkozé irat (kiilondsen az eredetileg megajanlott anyag és a
véltoztatasra iranyad6 anyag gyartmanylapja, vagy miiszaki leirasa) benyujtasaval a
Megrendelé felé igazolni. Amennyiben ez nem térténik meg, akkor Megrendel6 nem
hagyja jova a valtoztatast.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

Megrendeld elére lathaté tébbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel
kapcsolatban Vallalkoz6 — mint a szerzédés targyaval kapcsolatban kell6
szakértelemmel rendelkez6 jogi személy — jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy
a kdzbeszerzési eljaras alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendé feladatot
és annak koérilményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozoéi dij
valamennyi feltétel kielégitéséhez szlikséges munkara (anyagra, berendezési és
felszerelési targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, kivéve a Ptk. 6:245.§ (1) bek.
masodik mondataban foglalt koltségeket. Elére lathaté minden olyan kdéltség, ami a
kiadott dokumentacioé terveiben, miszaki leirasaban, az engedélyekben, vagy a
szakhat6sagi, ill. kézml(inyilatkozatokban, valamint a szerzédéstervezetben benne
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foglaltatik, de esetlegesen a kéltségvetésben kilén tételként nem jelenik meg. Elére
lathatonak mindsilnek azok a kéltségek is, melyet az ajanlattevd az ajanlatadasi
idészakban egy tlizetes — a terveket az épitési helyszinnel szemrevételezéssel
Osszevetd - helyszini szemlével el6re latni kellett volna, ide nem értve azokat a
koltségeket, melyek csak egy tervbiralat vagy tervellenérzés, ill. a tervek adatainak
helyszini méréssel val6 kontrolallasa soran kerlltek volna elé. Vallalkozé kijelenti,
hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, adézasi kondiciok valtozasaval
kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozéi dij teljies mertékben
fedezetet nyujt.

A Ptk. 6:244. § szerint a Véllalkozo koteles elvégezni:

- a vallalkozasi szerzédés tartalmat képez6é, de a véllalkozéi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely
nélkil a mi rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvaldsitidsa nem
torténhet meg (tobbletmunka).

- az utdlag megrendelt, kiilénésen (de nem kizarolag) terv ill. megrendelsi igény
modositas miatt szliikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aréanytalanul terhesebbé (p6tmunka).

Potmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el a Felek. Ennek
megfeleld megegyezés hianydban a poétmunka kivitelezése nem kezdheté meg.
Potmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoliségvetés
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazandd. Amennyiben az adott
anyagra/munkara az alapkéltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a
TERC program hatélyos adatbazisaban szereplé egység anyagarral, a mindenkori
minimalis rezsioradij figyelembevételével szamitott munkadij egységarakat
alkalmazzak, ilyen hianyaban a Vallalkozd altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandoak, ha azt a miszaki ellenér jovahagyta. Jévahagyas hidnyaban a
muszaki ellendr altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandoéak.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE

Kivitelezés helye:

Csornai vizmlitelepen
9300 Csorna 0123/2 hrsz.
NUTS-kéd: HU221

Teljesitési hataridé: A munkateriilet atadasa idépontjatél szamitott 4 hénapon belil,
mely idépont a mlszaki atadas-atvételi eljaras kezdé idépontjara vonatkozik.

Munkaterilet 4tadasa a szerzédés hatalybalépését kévetd 15 napon belil.

Ajanlatkeré elbteljesitést elfogad.

A szerzédésszer( a teljesités, amennyiben a Vallalkozé6 a Munkakat a térvényes
kellekeknek, a vonatkozé Jogszabalyoknak, a jelen Szerzddésnek, azon belil is a
Megrendelé Kévetelményeinek, mindségi elvarasainak, valamint a kivitelezés soran
a Megrendel6tdl kapott utasitdsoknak, a Projekt rendeltetési céljgra vald
alkalmassagnak megfeleléen, a jelen Szerzédés rendelkezéseire figyelemmel hiba-
és hianymentesen teljesitette.
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A Projekt a Miiszaki Atadas-atvételi Eljarast lezaré jegyzékényvnek a Megrendeld
képviselsi részérdl torténd alairasaval tekintheté megvaldsultnak, amennyiben abban
a Megrendel a teljesitést elfogadd, a Munkak atvételére vonatkoz6 nyilatkozatot tett.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK

4.1. Szerzédb felek megéllapodnak abban, hogy a befejezési véghataridd
Vallalkozonak felréhatd késedelmes teliesitése eseten Véllalkoz6t minden
késedelmes naptari nap utan az AFA nélkil szamitott szerzédéses Gsszeg 0,5%-
anak megfelel6 késedelmi kotber terheli. A Megrendel6 a késedelmi kotbér 6sszegét
legfeljebb a AFA nélkiil szamitott szerzédéses 6sszeg 20%-a erejéig érvényesitheti.
40 napot meghaladé késedelem esetén — a késedelembdl eredd és a késedelemmel
okozott karok megtéritésére vonatkozé megrendel6i igényeket nem érintve — a
Megrendelé fenntartja a szerz6dés rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a 40 napot
meghalad6 késedelmet sulyos szerzédésszegésnek tekinti. A kesedelmi kotber
fizetése nem mentesiti Vallalkozét a teljesités alol.

4.2. A Vallalkozo a szerzddés teljesitésének meghilsulasa esetére az AFA nélkiil
szamitott szerzédéses Osszeg 25%-aval megegyezé Osszegli meghilsulasi kotbeér
megfizetését vallalja. A Felek a szerzédés teljesitését akkor tekintik meghiusultnak,
ha
- aVallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhatéd ok nélkil megtagadja;
- a Vallalkozd a szerzédést jogellenesen felmondja vagy attél jogellenesen all
el;
- aszerzddés teljesitése a Vallalkozo érdekkorében felmertilt okbol lehetetlendl;
- a Megrendelé altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétlédé sulyos hibaja megallapithaté vagy a Megrendel6 altal a
szerzédésszerii teljesitésre meghatarozott péthataridé is eredmeénytelendl
telik el;
- Vallalkozo ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghisulési kétbér érvényesitése a késedelmi ktbér érvényesitését kKizarja.

4.4 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megszinik, a
pothataridd lejar, vagy a kotbér eléri a legmagasabb meérteket.

45 Hibasteljesitési kotbér: AFA nélkiil szamitott szerzédéses dsszeg 20%-a.

4.6. A Megrendel6 az esetleges kotbér igényét irasbeli felszolitas dtjan érvényesiti,
melynek a Vallalkozo koteles 8 naptéri napon belll maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozé a fenti irat kézhezvételét koveté 3 munkanapon belul
magét érdemi indokolassal és azt alatdmaszté bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kotbér elismertnek tekintendd. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljestilésekor a kotbér a vallalkozéi szamlaba beszamithato.

4.7. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztdsa nem zarja ki a
szerzdédésszegésbdl eredd egyéb igények érvényesitésének lehetéséget.

4.8. A nem szerzddésszer( teljesités Megrendeld altal torténd elfogadasa nem jelent
lemondast a szerzédésszegésbdl ered6 igényekrol.
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4.9. Vallalkozé a szerzédés teljesitéséhez elbirt felelésségbiztositasi szerzédést
legkésébb a szerz6déskotés iddpontjara — vagy a szerzédésben meghatarozott, a
szerzédes hatalybalépését kovetd, de a felelésségbiztositassal érintett tevékenység
megkezdését megel6z6 iddpontig — megkéti vagy a meglévé felelésségbiztositasi
szerzbdését jelen szerzédés fteljesitésére vonatkozéan is kiterjeszti, mely
felelésseégbiztositas a jelen szerzédésben meghatarozott munkak megvaldsitasara
teljes korli, a Megrendelére, harmadik személyekre és az alvallalkozékra is kiterjeds
kivitelezésre vonatkozd épitési-szerelési (All risk) felel6sségbiztositast. A biztositasi
szolgaltatas mértéke: legaldbb 115.000.000 HUF/idétartam és 40.000.000
HUF/karesemény. Vallalkozé kijelenti, hogy a biztositas hatélyat a jelen szerzédés
teljesitéséig fenntartja.

A biztositasi okmany masolata a jelen szerzédés 3. szamu mellékletét képezi.

5. PENzUGYI UTEMEZES

9.1. A szerzbdés ellenériékét az ajanlatkérd sajat forrasaibdl biztositia. A
finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

5.2. A Vdllalkozd6 AFA nélkiil szamitott szerzédéses 0sszeg 5%-anak megfelel6
Osszegl - Kbt. 135. § (7) bekezdésben régzitetteknek megfeleld - elélegre jogosult.

Az elbleg kifizetését megrendeld nem kéti eléleg visszafizetési biztositék
nyujtasahoz.
Megrendel0 az igényelt eléleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2)

bekezdes szerint - legkésbbb az épitési munkaterlilet atadasat kéveté 15 napon beliil
koteles kifizetni.

Vallalkoz6 az eléleget kizardlag a targyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Az elbleg a végszamlaban kerll elszamolasra.

5.3. Vallalkozé - a végszamlat is ideértve — 2 db szamla benyujtasara jogosult. A
teljesitéssel értékaranyos részszamldk az aldbbi (temezésben és mértékben
nyujthatéak be:
- 1. szamla: a véllalkozasi szerzédésben roégzitett feladatok 50%-os
teljesitését kbvetden a szerzédéses 6sszeg 50%-a;

- Végszamla: a vallalkozasi szerzédésben régzitett feladatok 100%-o0s
teljesitését kovetben a szerzédéses 6sszeg 50%-a.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32 § (7) bekezdés szerint a részszamla 6sszegét
a szerzGdes szerinti kotelezettségteljesités megvalosulasanak mértéke alapjan kell
meghatarozni, gy, hogy a részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatas a szerzédés
dokumentaltan megvaldsult értékét nem haladhatja meg.

Az ellenszolgéltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozo
teljesitésigazolas kiallitasat kdvetten keriilhet sor.

5.4. Az ellenszolgéltatas a nyertes ajanlattevé altali (rész)teljesitést, az ajanlatkérd
(mlszaki ellendr) altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételét kévetéen atutalassal — forintban - kertil
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kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon belul.

5.5. A végszamla a miiszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utan nydjthatd be, a kiallitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendeld altal alairt miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv alapjan. A végszamia
benyuijtasanak feltétele a sziikséges miibizonylatok, kivitelez6i nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacio és a jolteljesitési biztositék Megrendelének torténd
atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, ugy
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint eléirtak figyelembevételével
torténik a szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevoként szerzédé felek annak megfeleléen nydjtiak be szamilgjukat
az ajanlatkérének, hogy koézilik melyik mekkora Osszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol. Az egyes ajanlattevéként szerz6dé felek a szamla
benyujtasaval egyidejlileg nyilatkoznak arrél, hogy az altaluk a teljesitésbe
bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbdl;

b) az ajanlattevéként szerzé6dé felek mindegyike az altala kiallitott szamlaban
részletezi az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevoi teljesités mértékét;

c) a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkérokent
szerz6dé fél a szamla kézhezvételét kovetd tizendt napon belll atutalja az
ajanlattevoknek;

d) az ajanlattevéként szerz6d6 fél — amennyiben erre korabban még nem kerult
sor — haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozék szamlait, vagy az
alvallalkozoval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy
részét visszatartja;

e) az ajanlattevéként szerz6dé felek atadjak az ajanlatkéronek az alvallalkozoi
kovetelések kiegyenlitését igazolo atutalasok igazolasainak masolatait;

f) az ajanlattevéként szerzéddé felek 4ltal benydjtott szamlaban megjeldlt,
ajanlattevéi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dd fél az e) pont
szerinti dokumentumok beérkezését kovetd tizendét napon belll atutalja az
ajanlattevoként szerz6dé feleknek;

g) ha az ajanlattevéként szerz6d6 felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatds fennmaradd részét az
ajanlatkéré visszatartja, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd
részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kdtelezetiseget teljesitette,
vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkozd nem jogosult az
ajanlattevd altal az a) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

5.7 Azon szamlakért, amelyeket Vallalkoz6 nem a Megrendel6é székhelyén (postai
aton, iktaté) ad le, Megrendelé felelésséget nem véllal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkdvetkezményeinek beallasat.
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5.8. Késedelmes fizetés esetén Megrendel6, mint szerz6dé hatésag a 2013. évi V.
torvény 6:155.§ szerinti mértékd, és a késedelem idétartamahoz igazodd késedelmi
kamatot tovabba a kiilén jogszabalyban megallapitott behajtasi kéltségatalanyt fizet.

5.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen vallalkozé nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével 6sszefliggésben olyan kéltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megéllapodasa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzédés értelmében az
épitési munkat, teljeskoriien, mlszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkoz6 magyar eléirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, és miiszaki iranyelvek
eléirasainak — paraméterekkel és minéségben -, valamint a technika mai alldsanak
és a terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszeriien teljesiteni.
A Vallalkozé az elébbi, az épitési munka szerzédésszerli megvalositasara vallalt
kotelezettsége mellett  kifejezett  kotelezettséget  vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A vegzett munka vagy a beépitésre kertld anyag, szerkezet mindségi
megfelelésségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozé szamara
elmarasztalé, annak koltségét Vallalkozo koteles viselni és a Megrendeld 3ltal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kdltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkoz6 feladata a munkajahoz szilkséges szocidlis létesitmények, tarold
terlletek és egyéb melléklétesitmények kialakitdsa, tovabba a Mdszaki ellendr
részére helyszini térgyaldsra alkalmas, megfelelé helyiség biztositasa, valamint
vallalkozésanak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitdsa. Vallalkozoi feladata a
kivitelezési munkékhoz szilkséges valamennyi segédszerkezetek telepitése,
helyszinen tartasa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél, a
vallalkozas munkavégzési teriiletérél toérténd eltavolitdssal. A  Vallalkozo
kotelezettsége, hogy a terlilet O&rzésérél sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstdél a munkaterlilet visszabocsatasaig (a miiszaki atadas-atvétel
érvényes lezarasat kovetd idépontig). A Vallalkozé a sajat kdltségére koteles a
munkavegzeshez szlkséges kézmlicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és
elektromos aram), illetve viselni kdteles a fogyasztasbol adodo koéltségeket.

6.4. Vallalkozé kételes a szabvanyok dltal el6irt ellenérzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni,
az intézkedéseket dokumentalni.

6.5. Amennyiben a Kkivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan
hianyossagok deriiinek ki, amelyek szakszer(itlen munkavégzésre vagy csokkent
értékl anyagokra vezethetdk vissza, akkor ezeket Vallalkozd felszélitasra, azonnal
teritésmentesen és egészében koteles megszlintetni, illetve a hibas terméket koteles
kicserélni. Amennyiben Vallalkozé a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszblitasnak, Megrendel6nek joga van a munkat Vallalkozo koltségére elvégeztetni,
kijavittatni.
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6.6. Vallalkozd koteles munkéjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathaté akadaly idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

6.7. Vallalkozd tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskérien és sajat felelds
hataskérében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi elbirasokat betartani és
betarttatni, dolgozdi részére a munkavédelmi eldirasok szerinti egészségugyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a szlkseges
védelmi és biztositdé eszkdzoket rendelkezésre bocséatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellenérizni. Vallalkoz6 az 1996. évi XXXI. térvény 21. §
2. pontjdban szereplé foglalkozasi &gaknal, valamint egyéb jogszabalyban elGirt
esetben a munkat az érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd dolgozokkal
koteles végeztetni.

6.8. Vallalkozé6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles Uzemeltetni, melyek az
lizembetartashoz szilkséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelbik a
szilkséges képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben eldirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

6.9. Szerzddéskotést kovetdben a beépitésre kertlé miszakilag egyenérteki
épitdanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi eldirasait kell betartania az ajanlattevéként szerz6dé félnek:

28. § (1) Az ajanlatkérdként szerz6do fél és a nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél
a szerzbédés megkotését kovetéen az drazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerlld
egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevé altal az ajanlataban
megjeldlt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékl vagy
magasabb minéségl helyettesité termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesité termék
beépitésérél allapodnak meg, a szerzédés modositasara a Kbt. 141. §-anak
szabdlyait megfeleléen kell alkalmazni

6.10.Vallalkozé6 a beépitésre kerilld anyagok, szerelvények, stb. minbseget az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
elétt mindségtanisitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelének. Vallalkozé atadja a beépitett anyagok gyartomivi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, TNY, EME, ETA) m(bizonylatait, merési
jegyzokonyveit, szabvanyosséagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozd
kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvl bizonylatokat csak
magyar forditds csatolasaval vesz &t Megrendelé. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetésének egyik feltétele.

6.11. Zold kozbeszerzés

6.11.1. A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegé védelmérél” sz6l6 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet elbirasait, épités kdzben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tallépni ,a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kétdtt Iégszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl” szolo
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.
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6.11.2. A Vallalkoz6 koteles betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairél” szo6lé6 45/2004. (VI1.26.) BM-KvWM egyiittes rendelet
elbirasait, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a Kémyezetvédelmi
Fellgyeléségi engedéllyel rendelkezé szeméttelepre, vagy hulladéklerakéra
szallithatja el.

6.11.3. A veszélyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkozo koteles betartani ,a

veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl” szol6 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet eldirasait.

6.11.4. A szerzédés teljesitése soran a fentiek be nem tartasa szerzédésszegésnek
mindsul. Barmelyikének be nem tartdsa esetén megrendeld élhet a
szerz6dés teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.

6.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozénak felrohatéan a tdmogatasi
Osszeg részben vagy egészben torténd visszafizetésére koételezi a Tamogatd, tgy az
ebbdl eredd karat Vallalkoz6 teljes egészében megtériti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerzédés akkor tekintheté teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miiszaki iranyelvek eléirasai szerinti —
paraméterekkel és mindségben elkésziilt a miiszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitdsara vagy kicserélésre t(izott hataridd
eredmenytelen eltelte utdn gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredé jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendel6 a véllalkozasi szerzédéstdl elallt,
ugy a Vallalkozé kételes a munkateriiletet — az eléllasi nyilatkozat kézhezvételétdl
szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendel6 a véllalkozasi szerzédéstdl a fentiek alapjan elallt, agy a
Vallalkoz6 és a Megrendeld kdzott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld
felméri a Vdllalkozé altal az elallasig szakszerlien és megfeleld mindéségben
elvégzett munkat, azt a miszaki atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi és
ellenértekét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendelé az el6zé modszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszertitlen
munkarészek kijavitasabol, illetve mas vallalkozé munkaba tdrténd bevonasabél
erednek.

7.5. Szerz6db felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszeritlen
munkavegzés esetén, illetve, ha a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkaerd nem
rendelkezik érvényes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendelé
jogosult a szerzédéstdl valé elélldsra. Minden ebbél adédd tébbletkdltséget
Vallalkozé tériti Ggy, hogy ezen &sszeg Vallalkozd végszamldjanak 6sszegébdl
levonasra kertil.
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7.6. Tervtdl, vagy az elézetes dokumentacidban meghatarozottaktol eltéré miszaki
megoldast Vallalkozoé csak a Megrendel6 jovahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerzédés teljesités elbtti megszlntetésére a Ptk. Kivitelezési szerzbdesre
vonatkoz6 szabalyai iranyadok az aldbbiak figyelembevételevel:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatallyal eldlini a szerzédéstdl, ill. azt
felmondani masik fél szerzddésszegése esetén, ha mar nem all érdekében a
teliesités. A jelen szerzédésben sulyos szerzédésszegésként megjelolt barmely
magatartds vagy mulasztas tanusitasa, illetve az egyéb ilyennek minGsithetd
magatartdsok vagy mulasztasok barmelyike az érdekmulds bekovetkezését
onmagaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzédésszegésnek mindsil Vallalkozé részérdl kildndsen, ha
a. Vallalkozo a teljesitéssel kapcsolatos bammely kotelezettségét akként szegi

meg, hogy az elirt minéségben, vagy hataridére vald teljesités miiszakilag
nem lehetséges,

b. Vallalkozé alapos ok nélkil munkavégzést felfiggeszti (legaldbb 15
napra),

c. a Vaéllalkozé ellen az illetékes birdsadg jogerés végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

d. a Vallalkozd végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi
tarsasagrol van szo6) a cégbirésagnal benyujtasra kerult; vagy

e. Vallalkoz6 a felvett eléleget nem targyi beruhazas megvalésitasara forditja
egészben vagy részben,

f. a Vallalkozdval szemben az illetékes cégbirosag elbétt megsziintetési,
torlési eljaras indul, vagy

g. a Vallalkoz6 a jelen szerzédésben megjelblt teljesitési hataridét a 4.1
pontban meghatarozott napot meghaladéan elmulasztja, vagy

h. Vallalkozé a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerzédés feljogositia a Megrendelét a
felmondasra vagy az eléllasra, vagy

i. Vallalkozé kornyezetvedelmi, hulladékelszallitasi kotelezettségét
megszeqgi,

j. az eléirt felelésségbiztositas — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okb6l megszlnik, és a megsziinés napjat kéveté 3 banki
napon belll legaldbb azonos tartalommal Gjabb az eléirdsoknak megfeleld
biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhato,
ha egyebekben az (j biztositas hatalybalépése el6tt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetdség,

k. amennyiben barmely a Kbt. altal el6irt kételezettségét — kiveve, ha ahhoz
mas jogkovetkezményt fliz a Kbt. vagy mas kogens jogszabaly - a
Vallalkoz6 megszegi, kilonosen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak,
138.§ (1) bek. a) pontjanak ill. (5) bekezdésének megsértése esetén.

l. jogszabalyon vagy jelen szerzédésen alapulé titoktartasi kotelezettseget
megszegi,

m. Jogszabalyon alapulé egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennalinak,
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n. Vallalkozo a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,
0. Vallalkozé alvallalkozét jogosulatlanul vesz igénybe,
p. Vallalkozo foglalkoztatasra vonatkozo szabalyokat megsérti.

7.10. A Vallalkozé jogosult jelen Szerzédéstél vald azonnali hatalyd
elallasra/felmondasra, ha Megrendel6 — neki felréhatdan —

a. a munkaterllet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torténd
figyelmeztetés ellenére, a felszdlitds atvételétél szamitva is 5 napot
meghalad6an elmulasztja.

b. aszamlat - felszolitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyebként Vallalkozo tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerzb6dés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen torténd
megsziinése esetén a Vallalkkoz6 a megszlinésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértékére jogosult.

7.12. Szerzbdésszeges esetén barmely fél kételes fenti joganak gyakorlasa elétt a
masik, szerz6désszegé fel figyelmét irasban felhivni a szerz6désszegés
megszintetésére, megfelel, legaldbb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridé mellett. Az azonnali hatélyl felmondast tartalmazoé nyilatkozatban
hivatkozni kell a sllyos szerzédésszegés tényére, és meg kell jeldlni a sulyos
szerzbdesszeges megallapitasénak alapjaul szolgald tényt, kérilményt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hataridé) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfelelben Megrendeld koteles a szerzddést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a szerzédés
megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerzédd fél tekintetében a
kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zami a
kdzbeszerzési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen vallalkozé a szerzédés
teljesitesének teljes id6étartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhetbvé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendelé jogosult és egyben
koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha
a) a VallalkozOban kbzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
reszesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozd kbzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés modositasara kizardlag a Kbt. 141. § alapjan kertilhet sor az
ott meghatarozotitak szerint. Amennyiben a szerz6désmodositas igénye Vallalkozd
oldalarél merll fel, akkor a szerz6désmoddositds valamennyi kéltsége (a
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szerzédésmodositasban részt vevék bérkoltsége, kozbeszerzési tandcsadd dija,
hirdetmény koltsége) Vallalkozét terheli.

7.17. Megrendeld a szerzédést felmondhatja, ha:
a. feltétleniil sziikséges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely

esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. Vallalkozdé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartaséat, vagy az
Vallalkozé személyében érvényesen olyan jogutodlds kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése
miatt kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birésaga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai
Unié jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt
a szerz6dés nem semmis.

7.18. Felek rogzitikk, hogy jelen szerzédés bammely jogcimen torténd
megsziinése/megsziintetése esetén a Vallalkozd kdteles a megsziinés napjan a
munkateriletet dokumentaltan a Megrendelé birtokaba adni (a szerzédés
megsziinésével a Vallalkozd birtoklashoz valé joga automatikusan megszunik).
Vallalkoz6 jelen szerzédés alairasaval elismeri, hogy a fentiek okén a szerzdeés
barmely jogcimen térténé megsziinésének napjatol a munkateriilet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendel6 jogosult — akar 6nhatalommal is —
bitokba azt venni. Megrendelé — amennyiben jelen szerzédés masként nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkaterileten 1évé vagyontargyait
(de nem értve a beépitett vagyontargyakat) redlis idén bellil a Megrendelo
képviseltjének jelenléte mellett elszallitsa. Vallalkozé a fentiek szerinti esetekre jelen
szerzbédés alairasaval lemond valamennyi, a Megrendelével szemben érvényesithetd
— a munkaterilettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogarol.

7.19. Az ajanlatkéréként szerzé6dd fél a szerzédés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol irasban koteles nyilatkozni.

7.20. Amennyiben az Vallalkozé | irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendelé a szerzédésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott
hataridét kovetd tizendt napon bellil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a szerzédésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be az ajanlattevéként szerz6do fél kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.21. Az ajanlatkéré a szerzédésen alapul6 ellenszolgltatasbél eredé tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynemti és lejart kdvetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdéseben
lehetévé tett eset kivételével — a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkérd szerzédesszegese
esetére iranyado jogkovetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kilfoldi addilletéségli nyertes ajanlattevé koteles a szerzbdéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a
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magyar adohatosag kodzvetlenlll beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

7.24. Véllalkozo ajanlataban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerzédésben mas
pontokban nem rogzitett, de értékelési szempontra az alabbi megajanlast tette,
melynek megfeleléen kdteles a szerzddést teljesiteni:

Tobbletjotallas idétartama napelemekre (minimum 0 év, 5év
maximum 5 év)

Tobbletjotallas idétartama inverterekre (minimum 0 év, 5év
maximum 5 év)

Tobbletjétallas idétartama tartészerkezetekre (minimum 0 5év
€v, maximum 5 év)

Amennyiben  Vallalkoz6 nem az ériékelési szempontoknak minésiild
megajanlasoknak megfeleléen végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontoknak
mindsilé megajanlas megsértése sllyos szerzédésszegésnek mindsiil, valamint a
Megrendel6 a hibas teljesitési kotbért is érvényesiti Vallalkozo felé.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése szerint megrendeld koételes a Kozbeszerzési
Hatéségnak bejelenteni, ha a nyertes ajanlattevéként szerz6dd fél szerzédéses
kotelezettségét stlyosan megszegte. Ezen bejelentést kévetéen pedig a Vallalkozé a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizaré ok hatalya ala keriil.

8. JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK

8.1. Vallalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozé hatélyos torvényi
szabalyozasokban, rendeletekben el6irt szavatossagi feltételeket vallal az Altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétsl kell
szamitani. A j6tallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak
szerint veendé figyelembe.

8.2 A Vallalkozé a jelen szerzédés alapjan, a telepitésre vonatkozéan a miszaki
atadas-atveteli eljaras lezarasanak napjatél szamitott 24 hénap idétartamra jétallasi
kotelezettséget vallal.

A Vallalkozé a napelemekre vonatkozéan jelen szerzédés alapjan a miiszaki atadas-
atveteltdl szamitott - az ajdnlatban megadott tébbletjétallassal 5 év2 egyiitt - 17 év?
idétartamra jotallasi kételezettséget vallal (Az eljarast megindité felhivasban rogzitett
minimalis jétallasi idétartam 12 év).

A Vallalkozé az inverterekre vonatkozoan jelen szerzédés alapjan a miiszaki atadas-
atvételtdl szamitott - az ajanlatban megadott tobbletjotallassal 5 év* egyditt - 10 év®
idétartamra jotallasi kotelezettséget vallal (Az eljarast megindité felhivasban rogzitett
minimalis jotallasi idétartam 5 év).

2 Az ajanlatban megadott tébbletjotallas id6tartama

* 12 év minimum jétallas és az ajanlatban megadott tobbletjétallas egyiittes idétartama
¢ Az ajanlatban megadott tobbletjotallas idGtartama

s 5 év minimum jétallas és az ajanlatban megadott tobbletjétallas egyiittes id6tartama
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A Vallalkozd a tartészerkezetekre vonatkozéan jelen szerzédés alapjan a miiszaki
atadas-atvételtdl szamitott - az ajanlatban megadott tobbletjotallassal 5 éve egyiitt -
15 év7 id6tartamra j6tallasi kotelezettséget vallal (Az eljarast megindité felhivasban
rogzitett minimalis jotallasi idétartam 10 év).

A jotallasi kotelezettség kiterjed arra, hogy az elkészilt mi megfelel a
jogszabalyokban, a véllalkozasi szerzédésben, hatésagi hatarozatokban, a miszaki
leirasban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi kdvetelménynek, elbirasnak,
szabvanynak. A Vallalkozo koteles sajat koltségén a leheté leghamarabb helyrehozni
a hibakat. A Vallalkozoé jotallasi kotelezettségének részletes szabalyait a Ptk. rogziti.

8.3. Vallalkozé a jétallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétél szamitott 3
munkanapon bellil kdteles a javitast elkezdeni és megfelelé személyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitasanak végso
hatarideje a bejelentést kéveté 10 nap. Amennyiben technolégiailag a fenti id6 nem
tarthaté a miszaki ellendr altal meghatarozott idétartam az iranyadé.

8.4. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezé hibak esetén a fentiek azzal
alkalmazanddak, hogy a Vallalkoz6 a bejelentést kovetd 24 éran belll kételes a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti j6tallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megsérti a Vallalkozé, a Megrendel jogosult a munkat harmadik személlyel a
Vallalkoz6 koltségére elvégeztetni. Ezen eset a jotallast fenndllasat csak akkor
befolyasolja, ha a Vallalkozo6 kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a késdbb bekdvetkezett hibat.

8.6. Vallalkozo koteles megtériteni azon pluszkoltségeket, amelyek a hibas teljesites
okan a Megrendelénél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendelét megilleté kellékszavatossagi
ill. kilon jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezé jotallasi jogokat, €s azok
érvényesithet6ségét.

8.8. Vallalkozd telies kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzGdéssel
kapcsolatosan az éltala okozott karokért, fiiggetlendl attdl, hogy az a Megrendelore
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramlo kar esetén a
Vallalkozé koteles az errél valé tudomasszerzést kéveté 3 munkanapon belll a
Megrendelét telies kériien mentesiteni a kartéritési igények aldl, illetve amennyiben
Megrendeld a kartéritési igényt teljesitette, koteles a fenti hataridében a Megrendel6
altal teljesitett dsszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkozo teljesitésével kapcsolatban Megrendelé ellen per indul,
Vallalkozd6 — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendeld oldalan koteles a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelé pemyertessége
érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendeld
pernyertességét egyéb modon elésegiteni. Pervesztesség esetén koteles megteriteni
minden olyan negativ jogkdvetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységevel vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

¢ Az ajanlatban megadott tobbletjétallas idétartama
7 10 év minimum jétallas és az ajanlatban megadott tobbletjotallas egyiittes idtartama
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8.10. A jotallasi igények biztositdsara a Vallalkozo a szerzédés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatds Osszegének 2,5%-a mértékii jlteljesitési biztositékot
nyujt a Megrendelének, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés el8irasait figyelembe véve
a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjara a megrendelé rendelkezésére
bocsat, melynek a jotallasi idészak végéig kell fennallnia. A biztositék
szolgaltatasanak kotelezettségét a vallalkozo a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban
foglaltak szerint - valasztasa szerint nyGjthatja 6vadékként az eléirt pénzosszegnek a
Megrendel6 fizetési szamldjara torténd befizetésével, &tutalasaval, pénziigyi
intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizeté
kezességvallalast tartalmazo — kételezvénnyel.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. AKbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerzédést a kdzbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevéként szerz6dd félnek, illetve kbzdsen ajanlatot tevdknek kell
teljesitenie.

9.2. A Vallalkozé a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlataban megjelolt
alvallalkozé(k) bevonasaval kételes teljesiteni. A Vallalkozé alvalialkozd(k) bevonasa
esetén is teljeskorlien és kozvetlenll felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a nyertes ajanlattevé a
szerzédés megkotésének idépontjgdban, majd - a késdbb bevont alvallalkozok
tekintetében - a szerzdédés teljesitésének idétartama alatt kdteles elézetesen az
ajanlatkérének valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
szerzOdes teljesitésében. A nyertes ajanlattevé a bejelentéssel egyiitt koteles az
ajanlatkérének az alvallalkozd megnevezésén, adbszaman, elérhetéségén, a
képviseletre jogosult személyén til az ajanlattevéi teljesitésen beliil az alvallalkozoi
teljesités varhaté szazalékos aranyat, valamint az alvallalkozéi szerz6dés szerinti
ellenszolgaltatas értékét megadni, a mellékelt alvallalkozokra vonatkozd vallalkozoi
bejelentés minta szerint. A vallalkozo a szerzédés teljesitésének idétartama alatt
kbteles a megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozék bejelentésben kézolt adatainak
valtozasardl. Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe
a kbzbeszerzési eljarasban elbirt kizaré okok hatalya ala tartozé alvallalkozét. A
nyertes ajanlattevd koteles az ajanlatkérének az alvallalkozoi teljesitést kévetden az
ajanlattevéi teljesitésen beliil az alvallalkozéi teljesités tényleges szazalékos aranyat,
valamint az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
értéket bejelenteni.

9.4. Megrendel6 a szerzédés teljesitése sordn az épitési e-naploé adatai alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkoz6 vesz részt.

9.5. Jelen szerzddés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.
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9.6. A Vallalkozo, vagy a nem természetes személy alvéllalkozé jogutddja is
teljesitheti a szerzédésben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkozé, vagy a nem
természetes személy alvéllalkozo idékdzben atalakult vagy jogutédiassal megsziint.

9.7. Megrendeld rdgziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a miszaki ellenér az épitési naplé adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkoz6 vesz részt. Ezen szabalyok megszegése suUlyos szerzédésszegésnek
mindsil.

9.8. A Vallalkozd az igénybe vett alvallalkozoért (kbzremiikoddeért) Ggy felel, mintha
az alvallalkozdi (kozremiikddsi) altal végzett munkéakat sajat maga végezte volna el.
A jogosulatianul igénybe vett alvallalkozok vonatkozésaban azon hatranyos
kdvetkezményekért is felel, ami ezen alvallalkozok (kézrem(ikédék) igenybevétele
nélkil nem kdvetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kozotti kapcsolattartas szoban és irdsban térténhet, azonban a szdban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattev nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irasban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendel6 részére:

Név: Racz Attila Istvan elndk-vezérigazgatd
Cim: 9025 Gyér, Imahaz u 1.

Telefon: +36 96522600

e-mail: attila.racz@pannon-viz.hu

A Vallalkozo részére:

Név: Németh Miklés vezérigazgatd

Cim: 7200 Dombévar, Erkel Ferenc utca 1.
Telefon: +36 305687730

e-mail: nemeth.miklos@z-solar.hu

A Miiszaki ellendr részére:

Név: Vig Gabor, 19-01138, 19-5056
Cim: 8230 Balatonflired Berkenye utca 4.
Telefon: +36202892474

e-mail: sinusprojectkft@gmail.com

10.3. A munkak csak érvényes munkaterlilet atadas-atvétel és a munkalatok
megkezdéséhez szilkséges engedélyek birtokaban kezdheték meg. Megrendeldnek
a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas dllapotban kell a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozé jogosult és koételes a munkateriletet
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atvenni, az atvételkor a munkavégzésre vald alkalmassagot megvizsgalni, az
esetleges hidnyossagokat jegyzékonyvben (épitési naplo) régziteni és ebben felhivni
a Megrendelé figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére. Koteles tovabba a
Vallalkozé - a lehetéségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a munkateriileten
korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a
munkavégzést.

10.4. A Vallalkozé kételes minden a végrehaijtas soran sziikségessé valo ideiglenes
vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetéleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyéb koltségek a Vallalkozot terhelik.

10.5. A munkaterileten végzett munkak jogszabalyoknak megfelels, szerzédésszerii
teliesitéséért a Vallalkozdo a felelés, igy kilonésen a balesetmentes
munkakorlilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszer(i foglalkoztatasaért.

10.6. A teljesitésbe bevonasra keriilé allomany tekintetében a Vallalkozé biztositsa,
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartdsa telies mértékben
Osszeegyeztethett a teljesités helyén megkévetelt elvarasokkal.

A szerzddes teliesitéséhez szilkséges Hatdsagnal térténd lgyintézéshez Vallalkozo
szamara Megrendelé meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkozo koteles dllandd helyszini képviseldje altal biztositani az dsszes
szikseges felligyeletet és irdnyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozé nevében a Megrendeld képviseljének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8. A Vallalkozé a beruhdzas megvaldsitasa soran elegendd szamu képzett és
tapasztalt vezetét és iranyitét, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét
kételes biztositani, hogy a szerzédés szerinti kotelezettségeit megfeleléen és idében
teliesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az altalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelharitasi, valamint tizvédelmi elbirasokat ismernitik kell.

10.9. A Vallalkoz6 kételes a beruhazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a
hibak kijavitasat szigorian a szerzédés szerint, azzal 6sszhangban végezni. A
Vallalkozé koteles szigorGan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel
utasitasaihoz, minden olyan ligyben, amely a beruhézast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendelé utasitasa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendeld célszeriitlen vagy
szakszer(itlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koételes 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért Vallalkozé felelés. Ha azonban
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja, akkor a Megrendelé
utasitasa szerint Megrendelé kockazatara koteles a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkozé a kivitelezés soran fellépé modositasi igényeket a Megrendelével
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhdzas kivitelezési korliményeire vonatkozd, kiilsé szervek &ltal
hatésagi jogkérben adoft, jogszerli utasitdsokat a Vallalkoz6 kételes megfeleléen
végrehajtani és arr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.
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10.12. A Felek kizardlag akkor mentesiiinek a szerzédésszegés kdvetkezményei
alol, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerii teljesitésére
vezethetd vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkorében vagy mindket fél
érdekkorén kivil esé okbdl lehetetlentilt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legalabb 45 napon keresztiil fenndll. Vis maior esetén az errdl
tudomast szerzé fél haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabdl, vagy nem megfeleld teljesitésébdl eredd karokeért felelbs.

10.14. A Szerz6dés és a felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkozé a kivitelezés soran az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint koteles az épitési naploval kapcsolatos
kotelezettségeit ellatni. Vallalkozoé épitési naplét koteles vezetni az e-napld
megnyitdsa (adatok, tervek, szerzédések feltbltése, személyek meghivasa)
meghatalmazas Gtjan a Vallalkoz6 feladata. Az e-naplé rendszerhasznalati dijanak
fizetési kotelezettsége a Vallalkozét terheli.

11.2. Felek megallapitjak, hogy a munkaterilet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkateriilet megfeleld, ha az anyag, ill. eszkdzok odaszallitdsa megoldhatd, és a
munka megkezdhetd.

11.3. A Vallalkozé energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendeld
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendelé kozizemi
szerzédése alapjan elégiti ki a Vallalkozd, akkor koteles legkésébb az atadas-atvételi
eljaras lezarasaig a Megrendel6 felé ennek koéltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendelé altal a kéziizemi szolgaltatdnak, energiakereskeddnek fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozé6 kozvetlenil az kozlzemi
szolgaltatotol/energiakereskedétol elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kdzszolgaltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontaséanak és a kdzterilet helyredllitaséanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

11.4. A munkaterillet atadasat kévetéen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol,
a kornyezetvédelmi szabalyok betartasarél a Vallalkozé koteles gondoskodni.
Vallalkozé felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felréhatd
modon keletkezett hianyokért, ill. kArosodéasokeért.

11.5. Vallalkozé koteles az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkozo koteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkatertletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kotelezettségeinek elmulasztasabdl,
vagy nem megfeleld teljesitésébdl adodott.

11.6. Vallalkozo koteles az altala hasznalt kdzutakat a lehullott anyagtél, ill. az altala
a kodzitra felhordott szennyezédéstdl haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Vallalkoz6 a kozteriileteken a kozlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.
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11.8. Mivel a beruhazas targya kéril mas 6nallo ingatlanok/felépitmények vannak,
Vallalkozé koteles azok tovabba minden esetben a beruhazas targyanak allapotat a
munka megkezdése el6tt dokumentaini, kivéve ha olyan munkék a jelen szerzédés
targyai, amelyek jellegiiknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkozo tevékenysége miatti igény
mertl fel akar Megrendeld, akar harmadik személy oldalardl, Vallalkozo
kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgalé allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennallt-e.

11.9. A Vallalkozénak és alvallalkozéinak az anyagok és eszkézok mozgatasat tigy
kell végrehajtania, hogy a szallitds soran hasznalt utak, épiiletek és épliletrészek és
azok mitargyai karosodast és sérllést ne szenvedjenek. A szallitd Gtvonalak
kiépitésével, karbantartasaval, megerésitésével, javitasaval és helyredllitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozd feladata és azok koltségei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatési tevékenység soran elbidézett kdrnyezetkarosodasért
vagy szennyezésért a Véllalkozot terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kovetkezményeit.

11.10. Vallalkozo koteles a munkateriilet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkateriilet Orzését Vallalkozé sajat, megfeleld jogositvanyokkal
rendelkez6 munkavallalbival vagy erre szerzédétt szakcéggel biztositja.

11.12. Vallalkozo koételes a jogszabalyban foglalt tajékozatd tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban el6irt tartalommal valo lathatésaganak biztositasara.

11.13. Vallalkozé kételes a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen
gyujteni, és hivatalos hulladékleraké-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendels felé
megfeleléen igazolni.

11.14. Amennyiben Vallalkozé tevékenysége kozterlilet igénybevételével jar a
kozterlletfoglalasi engedély megkérése, és annak kéltségeinek viselése a
Vallalkozot terhelik.

11.15. Megrendel6 rogziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt épitéanya
tulajdonjogarol — tekintettel azok avultsdgara és érték nélkiiliségére — a Vallalkozd
javara ellenerték nélkil lemond, aki koteles azt sajat koltségén elszallitani a
helyszinrdl legkésébb a miiszaki atadas-atvétel megkezdéséig.

11.16. Az eltakarasra kerll6 munkarészek eltakarasa elétt a miszaki ellendrt
kozvetlendll, ill. az épitési naplon keresztiil megfeleld idében (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozénak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld
kovetelheti, hogy tarjak fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Vallalkozét terhelik.

11.17. Vallalkozo koételes a Megrendeld utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai iranyadéak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendelé célszer(itlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Vallalkozo
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkoz6 a szerzédéstdl eldllhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitédsai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatia. A Vallalkozo koteles
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megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi
hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhatd, ha mas modon a
szerzddésszerl teljesités nem biztosithato.

11.18. Felek rdgzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jovahagyas, tanusitas
szilkkséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén belll a
Vallalkozo6 feladata és kéltsége, kivéve, ha azt jogszabaly vagy a miiszaki leiras a
Megrendeld feladatava teszi.

11.19. Vallalkozé kételes egyittmiikédni az érdekelt szervekkel, kbzszolgaltatokkal.

11.20. A Vallalkoz6 a beépitésre keriilé anyagokrdl vagy termékekrdl CE vagy azzal
egyenértékii hazai Minésité Intézet altal kiadott minéségi tanusitvanyt koteles adni.
Ezt a tanusitvanyt a beépités el6tt a miszaki ellenérnek at kell adni. Amennyiben a
felhaszndlandé anyagokrol és termékekrél a harmadik szemeély gyartd a
Vallalkozénak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, ugy a Vallalkozé a beépithetéségre
vonatkozd alkalmassagrol koteles irasban nyilatkozni.

11.21. A Vallalkoz6 az 6t terheld jotallasi, kellékszavatossagi (kotelezb alkalmassagi)
idén belllli barmilyen jogcimen torténd jogutdd nélkili megsziinése esetére e
szerzédéssel engedményezi az alvéllalkozoit (kozrem(ikddéit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terheld jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesithetd Osszes
jogokat. Az &tszallas napja a jogutéd nélkilli megsziinés napja. Ezen igények
érvényesithetésége érdekében a Vallalkozé a szerzédés soran (de legkésdbb a
teljesitésig) kdteles igénybevett alvallalkozdinak cégnevét és szekhelyét, adészamat
Megrendelének megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkozo a szerzddés teljesitése
soran az alvallalkozoi valtozasokat a Megrendelének irasban tudomasara hozni. Az
elé6z6ekrdl Vallalkozo koteles alvallalkozéjat irasban értesiteni.

11.22. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbdl teljesités elétt megsziinne, tgy a
Vallalkoz6é haladéktalanul, 3 naptari napon bellil koteles a megsziinés napjaig
végzett munkakat felmérni, és a munkateriiletet a Megrendelének visszaadni.

11.23. A szerzddés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédépuleten,
kdzterlleten, vagy oda kinyulé, a Vallalkozé altal létesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolodd szerkezeten a Vallalkozé csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgalé targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendeld killén irasban hozzajarult. Az ezen eléiras megszegéséért a Vallalkozot
kartéritési felel6sség terheli.

11.24. Felek rogzitik, hogy Megrendeld jogosult a Vallalkozét valamely munkavallald
vagy alvallalkoz6 lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott épiiletben iranyad6 szabalyzatokat
megsérti, illetve egyebekben a ftitoktartdsi szabdlyokat megsérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kbvetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendel6, ha barmely munkavallalé vagy alvéllalkoz6 a hataridére és
megfelelé mindségben vald teljesitést sulyosan veszélyezteti Ez esetben, a
Vallalkozd — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendelé utasitsa alaptalan
— koételes 2 munkanapon beliil az érintett munkavallalét vagy alvallalkozot a
munkateriiletrél eltavolitani. Jelen pont alkalmazandé azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a miiszaki ellenér jogosult, ha olyan gép vagy berendezeést tarol vagy
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alkalmaz a Vallalkoz6 vagy alvallalkozéja a munkateriileten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot stlyosan vagy szikségtelenil veszélyezteti.

11.25. A Vallalkozé teljesitésre vonatkoz6 fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS
12.1. Atadas-atvételt megel6z6 eljaras

A Véllalkozé a Munkak, illetve a Munkak killbn Miszaki Atadas-atvételi Eljaras
keretében atadasra keriilé részének befejeztével a teliesités elétti megvizsgalasra
torténd felajanlasrdl (alkalmas-e az atadas-atvétel megkezdésére a teljesités) a
Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének hatarideje elétt legalabb 10 (tiz)
naptari nappal koteles értesiteni a Megrendelét azzal, hogy a Miszaki Atadas-
atvételi Eljaras megkezdésére készen all (a tovabbiakban ,Készre Jelentés”).

A Megrendel6é az értesitéstél szamitott 3 (harom) naptari napon beliil kdteles az
Epitési Terileten megjelenni, és a teljesitést megvizsgalni abbdl a szempontbal,
hogy az az atvétel megkezdésére — a megkezdésre eldiranyzott allapotban -
alkalmasnak tekintheté-e.

Ha a Megrendelé megallapitja, hogy

(a) az atadassal érintett Munkak befejezédtek és az elsd attekintés alapjan a
teljesités lenyegében hianymentes és varhato, hogy a még esetleg fennallo
hibak, illetve hianyossagok a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras lezarasig
rendelkezésre all6 idében elvégezhetbek lesznek, errdl azzal értesiti a
Véllalkozdt, hogy a Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének nincs
akadalya;

(b) ellenkezd esetben meghatdrozza azokat a javitdsokat és hlanypotlasokat
amelyeket a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdéséhez meég el kell
végezni.

A fenti (b) pont szerinti nyilatkozat kiadasa esetén a Vallalkozd haladéktalanul
megkezdi a megjelolt hibak, hianyossagok kijavitasat, potlasat, és amikor gy itéli
meg, hogy a Munkak alkalmasak a jelen Szerzédés feltételei szerint a Miszaki
Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére, ismételten értesiti a Megrendelét a Készre
Jelentésrél, azzal, hogy a kolcstnbs egyuttmiikédésre tekintettel, a fentiekben
meghatarozott idétartamoktdl a révidebb idétartamok irdnyaban eltérhetnek.

A Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras csak akkor kezdhet6 meg, ha a Megrendel6 a
Készre jelentést elfogadja. Ez nem jelenti azt, hogy a Megrendelé elfogadta a
teljesitést, csak annak rogzitését jelenti, hogy a teljesités allapota, a teljesités adott
szakaszadban alkalmas a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére. A
Megrendel0 ez esetben megteszi a szilkséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Miszaki Atadas-atvételi eljarason azon személyek/szervezetek is részt
vegyenek, akiknek/amelyeknek a koézremiikddése Megrendeld részérdl feltétlendl
szukséges.

12.2. ATADAS-ATVETEL - A Munkak atadas-atvétele
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A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele az atadasi dokumentacio
megrendeld részére torténé atadasa. A dokumentacionak az alabbi kévetelményeket
kell kielegitenie:

Formai kdvetelmények:

(a) oldalszamozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos szamozasa;

(b) 1 eredeti, 1 masolati + 1 elektronikus példany (az elektronikus
példanyban a megvalosulasi tervek .dwg és .pdf allomanyokkal is).

(c) adokumentaci6 oldalait cégszeri alairassal kell ellatni

Tartalmi koveteimények:

(a) felelés miszaki vezetdi és kivitelezéi nyilatkozatok;

(b) beépitett anyagok megfeleléségi dokumentumai;

(c) épitési hulladékkezelés dokumentumai

(d) mérési-, valamint labor jegyzékényvek;

(e) jelen szerz6désben rogzitett egyéb dokumentumokat

(f) jotallasi jegyeket

(g) beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati
és karbantartasi utasitasait

(h) jogszabalyban rogzitett egyeb iratokat

(i) vizsgalati jegyzoékonyvek (pl: tomdrség, teherbirds, vizzardsag,
nyomasproba, ivovizvizsgalat, stb...);

(j) belizemelési, prébalizemi jegyz6kényvek;

(k) tanusitvanyok;

() megvalosulasi tervdokumentacié; geodéziai beméresi terv
(koordinatajegyzék); megvalosulasi terviapok.

A Mszaki atadas-atvételi Eljaras idétartama maximum 30 (harminc) naptari nap. E
hataridé elteltekor a Megrendel®6 a Munkak atvételérél vagy az atvetel
megtagadasardl nyilatkozni koteles. A Megrendelé a Munkakat akkor veszi at, ha
azok hiany és hibamentesen az eléirasoknak megfeleléen kertiltek elvegzesre.

A Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras kiterjed kilonésen, de nem Kkizérolag a
kovetkezokre:

(a) megtekintés, bejaras, mindségi, funkcionalis és esztétikai ellenorzés,

(b) atvételkori vizsgalatok lefolytatasara,

(c) az atadas-atvételi dokumentacio formai és tartalmi kovetelményeit tartalmazo
dokumentacio atadasa.

12.3. Az Atadas-atvétel lezarasa

A Feleknek a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras soran lefolytatott vizsgélat
megallapitasait jegyzékényvben kell régzitenitk. A jegyzékonyvnek tartaimaznia kell
legalabb az alabbiakat:

(a) a Megrendelé szerint még fennalld hibak, hidnyok felsorolasat, ertekét és a
Megrendelé altal a kijavitasra, potlasra megjeldlt ésszer( hatariddt, és a
Vallalkoz6 ezek kijavitasara, poétlasara vonatkozé, a hatarid6t elfogadd
nyilatkozatat,

(b) az atadas-atvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kotelezettek nyilatkozatait,

(c) azismert és érvényesiteni kivant igényeket,

(d) aMegrendelének az atadas-atvétel soran atadott mliszaki dokumentacio listajat
(tervek, mérési jegyz6kényvek, tanusitvanyok, haszndlati, kezelési Gtmutatok,
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jotallasi jegyek, karbantartasi, kezelési utasitasok),

(e) a jegyzOkdnyvben rogziteni kell tovabba az eljaras eredményességét vagy
eredmenytelenségét, azaz a Megrendeld nyilatkozatat a Munkak atvételére
vagy elutasitasara vonatkozdan, ez utébbi esetben ennek indokait,

() a jegyz6kdnyvben rogziteni kell tovabba — sikeres atadas-atvétel esetén — a
jotallasi id6 kezdd idépontjat és a jotallasi id6 végét,

(g) aJogszabaly altal megkivant tovabbi tartalmi elemeket,

(h) a Felek képvisel6inek alairasat.

A jegyz6kényvben a Megrendelé nyilatkozik a teljesités elfogadasarél - amennyiben a
teljesités a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas -, indokolt esetben annak
elutasitasardl, illetve arrdl, ha a teljesités jelen allapotaban még hibajavitasra,
hianypoétlasra szorul.

Nem tagadhato meg az atvétel a teljesités olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal Osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jaro munkak folytdn sem akadalyozzak a rendeltetésszerli hasznalatot (a
tovabbiakban ,Rendeltetésszer(i Hasznalatot Nem Akadalyozd Hiba”), és azok
kijavitasat, pétlasat a Vallalkozé a Megrendeld altal _megjelolt esszerli hatéridére
vallalta. Amennyiben a Megrendelé6 a Miszaki Atadas- atvételi Eljaras soran
Rendeltetésszerli Hasznalatot Nem Akadalyozd Hibakat jeldlt meg, azokat a
Vallalkoz6 a javitasi idészakban koteles kijavitani, pétolni.

Amennyiben az elézetesen irasban egyeztetett atadas-atvételi idépontban a
Vallalkozé nem vagy nem megfeleld - képviseletre jogosult — akar meghatalmazott —
személlyel - képviselteti magat, Ugy a Megrendelé jogosult a M(iszaki Atadas-
atveteli Eljarast egyoldaltan lefolytatni. A Megrendeld altal a Vallalkozé tavollétében
felvett hibajegyzék a Vaéllalkozd altal elfogadottnak minésil. A Vallalkozo
tavolmaradasa nem mentesiti a Vallalkozét a jelen Szerzédés szerinti kijavitasi és
egyéb kotelezetiségének a teljesitése aldl.

12.4. A javitasi idészakban elvégzendé munkak és a Munkéak végleges atadasa

A javitasi idészak (a tovabbiakban ,Javitasi |d8szak”) a Miszaki Atadas-atvételi
Eljaras megkezdésenek napjan kezdédik és a Mlszaki Atadas-atvétel lezarasaig tart.

A Javitési Idészakban a Megrendelé altal a jegyz6kdnyvben meghatérozott
javitasokat es hidnypétidsokat a Vallalkozo folyamatosan végzi és értesiti a
Megrendel6t a hibak kijavitasardl, hianyok poétlasarol, és a Megrendeld ismét
megvizsgalja a teljesitést. A Felek a fentiek szerinti eljarasukat mindaddig kételesek
folytatni, amig a teljesités alkalmassa nem valik a Végleges Atadasra.

A Munkak végleges atadasa (a tovabbiakban ,Végleges Atadas”) egyben a MUszaki
Atadas-atvételi Eljaras befejezése/lezarasa, amelyre akkor keriilhet sor, ha a
Javitasi Id6szakban elvégzendé munkakat a Vallalkozo hianytalanul, teljes kériien
és szerzddésszer(ien teljesitette.

Ha a Vallalkozé elmulasztia a Miszaki Atadas-atvételi eljaras lezarasardl szold
jegyzokonyvben rogzitett barmely Rendeltetésszer(i Hasznalatot Nem Akadalyoz6
Hiba megadott hataridén bellli kijavitasat, a Megrendeld dénthet, igy hogy

(a) az atvételi jegyz6kényvben meghatarozott, a még fennallé hiba kijavitasanak
vagy a hianyossag poétlasanak értékével megegyez6 Gsszeg erejéig csokkenti a
Vallalkozasi Dij 6sszegét és a Javitasi Idészakot lezarja.
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A miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezése soran az épitési munkateriletet
Vallalkozé a Megrendeld részére visszaadja. Amennyiben az épités dokumentalasa
elektronikus épitési naploban tortént (a tovabbiakban e-napld), az eljaras
eredményes lezarasanak feltétele a munkateriilet e-naploban tértend visszaadasa.

12.5. Epitési Terllet helyreallitasa

A Mliszaki Atadas-atvételi Eljaras befejezéséig — vagy ha Javitasi ldészak ezen
idépontig nem zarult le a Végleges Atadasig - a Vallalkozonak el kell tavolitania az
Epitési Teriileten még meglévé eszkozeit, a megmaradt anyagot, térmeléket,
hulladékot és az ideiglenes létesitményeket.

12.6. Birtokbaadas

A Felek eltéré6 megallapodasanak hidnyaban a Vallalkozd az Epitési Terlletet a
191/2009. Korm. rendelet eléirasai szerint koteles a Megrendeld birtokaba adni.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint koételes az eljaras
eredményérdl szdlé tajékoztatot tartaimazo hirdetményt a szerzédéskotést kdvetd
hGsz napon belll megkildeni kozzétételre a Kdzbeszerzési Hatdsag részére az
EKR-en keresztlil.

13.2. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint koételes szerzédes
moédositasarol legkésébb a szerzédés modositasatdl szamitott 6t munkanapon belul
az (1) bekezdés ) pontja szerinti tajékoztatét tartalmazé hirdetményt megkuldeni
kozzétételre a Kdzbeszerzési Hatdsag részére az EKR-en keresztul.

13.3. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajanlatkéré szerz6dé fél koteles
az EKR-en keresztil a Koézbeszerzési Hatésdg altal mikddtetett nyilvanos
elektronikus szerzédéstarban (a tovabbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben
kozzétenni a szerzédés teljesitésére vonatkozo6 kdvetkezd adatokat:
ca) hivatkozast a kozbeszerzési eljarast meginditd hirdetményre (hirdetmény
nélkdl induld eljarasok esetében felhivasra),
cb) a szerz6do6 felek megnevezését,
cc) azt, hogy a teljesités szerzédésszeri volt-e,
cd) a szerzédés teljesitésének az ajanlatkérd altal elismert idépontjat, valamint
ce) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
értékét a szerzé6dés mindegyik fél - tamogatasbdl megvalésulé kézbeszerzes
esetén szallitéi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - ltal tortént
teljesitését kdvetd harminc napon beldl.

13.4. A Kbt. 43. § (2) bekezdés e) pontja szerint az ajanlatkéré szerz6dé fél koteles

az EKR-ben kdzzétenni a szerzédés teljesitésébe bevont alvallalkozéval 6sszefliggd
kovetkez6 adatokat:

ea) az alvallalkozé6 megnevezését, adészamat, a kdzbeszerzésnek azt a részét,

amelynek teljesitéséhez az alvallalkozét az ajanlattevé igénybe kivanja venni,

az alvallalkoz6i teljesités varhatd szazalékos aranyat az ajanlattevoi

teljesitésen beliil, valamint az ellenszolgaltatas alvallalkozo6i szerzédésben
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meghatarozott értékét az alvéllalkozd nyertes ajanlattevd altali bejelentését
kdvetd harminc napon beliil, tovabba

eb) az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyat az ajanlattevéi
teliesitésen belil, az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett
ellenszolgaltatas értékét az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok régzitésével
egy idében.

13.5. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaras eldkészitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett Osszes iratot a kozbeszerzési eljaras
lezarulasatdl [37. § (2) bekezdés], a szerzédés teljesitésével kapcsolatos Osszes
iratot a szerzédés teljesitésétél szamitott legaldbb 6t évig meg kell Srizni. Ha a
kozbeszerzessel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - birdsagi
felUlvizsgélat esetén a feliilvizsgalat - jogerés befejezéséig, de legalabb 6t évig kell
megorizni.

13.6. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkérd szerzédd fél koteles a
Kozbeszerzési Hatésag vagy jogszabalyban feljogositott mas szerv kérésére a
kozbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megklldeni vagy részikre elektronikus (ton
hozzaférést biztositani.

13.7. Az épitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitak
rendezésében kozrem(ikédé szervezetrdl, és egyes torvényeknek az épitésiigyi
lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a késedelmes fizetésekkel dsszefuiggd
modositasarél szold 2013. évi XXXIV. térvény 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakértéi Szerv a Kozbeszerzési Hatosag kijeldlése alapjan
szakhatosagkent mikodik kdzre a kozbeszerzési szerzédések teljesitésének és
modositasanak ellenérzésére iranyuld eljarasban.

14. SZERZOI JOGOK

14.1. A Megrendel6 a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotds esetében kikdti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerzéi jogrol szol6 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjt.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendelé a szerzédés teljesitése soran
keletkezett, szerz6i jogi védelem alda esé valamennyi alkotéassal kapcsolatban
hatarozatlan idejd, korlatlan és kizarélagos felhasznalési jogot szerez az atruhazhatéd
szerz{i jogokra, amely magéban foglalja az Szjt. 46. §-a szerinti harmadik személyre
atruhazhatésag jogéat, valamint az Szjt. 47. §-a szerinti, a mii atdolgozhatésagahoz
és a mii tobbsz6rozéséhez vald felhasznalasi jogosultsagot is. A Vallalkozé csak a
Megrendel6 elézetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az elkésziilt mi
barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerzédés alapjan
nyljtott szolgaltatasrol. A felhasznalasi jog atruhdzasanak dijat a véllalkozéi dij
tartalmazza.

14.3. Ha a Vallalkoz¢ a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt all6 szellemi alkotast
kivan felnasznalni, ehhez a Megrendel6 elézetes irdsbeli hozzajarulasa szilkséges.

r‘.'.'-
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15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek kozott felmeriilé jogvitak tekintetében a
magyar jog, kiiléndsen a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény, a Kbt.,
az Szjt. rendelkezései az iranyadok. A Felek kotelezettséget vallainak arra, hogy a
kdzottik felmertld esetleges jogvitat — fokozott egytittmikddési kbtelezettseg mellett
— targyalasos Uton probdljak meg rendezni, és csak ennek meghilsulasa eseteén
fordulnak birésaghoz. Amennyiben ez nem jon létre, ugy kikétik — hataskortdl
fuggéen — Megrendelé székhelyileg illetékes Jarasbirosag, vagy Torvényszek
kizarélagos illetékességét.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédes barmely pontja
kégens jogszabalyba Utkdzne, vagy a kozbeszerzési eljgras kotelez6 érvényl
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédés fentieket sértd
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kiilonésen a szerzédés
médositasa nélkil — a megsértett kdtelezdé érvényli jogszabalyi rendelkezes vagy
kézbeszerzési dokumentumi rendelkezés keril. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely kdégens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerzddés része és azt szévegszerlien a szerzédés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerzédés részét képezi).

16. MELLEKLETEK

A jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékletéet kepezi:
1. szamu melléklet: felhivas
2. szamu melléklet: kdozbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészitd
tajékoztatasok is
3. szamu melléklet: biztositasi okmany a felelésségbiztositas meglétérdl
4. szamu melléklet: Vallalkozé atlathatésagi nyilatkozata
5. szamu melléklet: jolteljesitési biztositék (miszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolando)

A szerzddés fenti mellékletei a jelen okirattal egyutt alkotjak a szerzédést, igy egyutt
olvasandok és értelmezendék fiiggetleniil attdl, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kerulnek.

A szerzdédés a mindkét fél aldirasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztségviselsjének (Vallalkozonal cégszerii) aléirasa esetén érvényes.
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Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasds és
értelmezeés utan, helybenhagyélag alairjak. A szerzédés 3 megegyezd, eredeti
példanyban készil, melybdl 2 példany a Megrendelét, 1 példany a Vallalkozét illeti

meg.

Gyéor, 2025. februér"’g.

PANNON-ViZ Zrt.
képviseletében:
Racz Attila Istvan
elndk-vezérigazgatd
Megrendelé

B il o

Pow & ”"’3}1 2025. februarcf .

Zoldikék Ep[tcnparl és Szolgaltato Zrt.
képviseletében:
Németh Miklos
vezérigazgato
Vallalkozo

b =5

1027 B,

?'35'

Addszim
B.: TO:&OOODZ J.3
10.
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ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén
2. rész: Napelem rendszer kiépitése a csornai vizmiitelepen

(a nyilatkozatot a szervezetnek, valamint a gazddlkod6 szervezetben kozvetlenill vagy
kozvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal biré jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdalkodé szervezetnek is ki kell toltenie)

Alulirott

vezetd tisztségviseld (név, beosztas)

Neév: Németh Miklés, vezérigazgato,

a

Gazdasagi szerepld Zoldikék Zrt

Székhely: 1027 Budapest, Kapas utca 21. 1/9
Cégjegyzékszam: 01-10-140223

Adodszam: 26287230-2-41

képviseletében kijelentem, hogy szervezetiink a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. alpontja alapjan az alabbi (kérem a megfelelot alahtizni)
szervezet: '

a) az allam, a koltségvetési szerv, a koztestiilet, a helyi onkormanyzat, a nemzetiségi
onkormanyzat, a tarsulds, az egyhdzi jogi személy, az olyan gazdalkod6 szervezet,
amelyben az 4llam vagy a helyi dnkormanyzat kiilon-kiilon vagy egyiitt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetkdzi szervezet, a kiilfoldi 4llam, a kiilfoldi
helyhatésag, a kilfoldi 4llami vagy helyhatésagi szerv és az Eurépai Gazdasagi
Térségrél szol6 megallapoddsban részes allam szabilyozott piacara bevezetett
nyilvanosan miik$dd részvénytarsasag, '

b) az_olyan belféldi vagy kiilfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdilkodé szervezet, amely megfelel a kivetkezd feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosads és a terrorizmus finanszirozdsa
megelézésérdl és megakadalyozésarol szolé torvény szerint meghatarozott
tényleges tulajdonosa megismerhetd,

bb) az Eurépai Unié tagdllaméban, az Eurépai Gazdasigi Térségrél szolo
megéllapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egyiittmiikodési €s Fejlesztési
Szervezet tagillaméban vagy olyan é&llamban rendelkezik adéilletdséggel,
amellyel Magyarorszignak a kettos adoztatas elkeriilésérol szol6 egyezménye
van,

bc) nem mindsiil a tarsaségi adorél és az osztalékadérol szolo torvény szerint
meghatarozott ellendrzott kiilfoldi tarsasagnak,

bd) a gazdilkodd szervezetben kozvetleniil vagy kozvetetten tobb mint 25%-os
tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi
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személyiséggel nem rendelkez6 gazdalkodo szervezet tekintetében a ba), bb) és
bc) alpont szerinti feltételek fennallnak;

c) azacivil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kovetkezd feltételeknek:

ca)  vezetd tisztségviseldi megismerhetok,

cb)  a civil szervezet €s a vizitarsulat, valamint ezek vezetd tisztségviseléi nem
atlathato szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghalad6 részesedéssel,

cc)  székhelye az Eurépai Unié tagdllamaban, az Eurépai Gazdasagi Térségrél
sz0l6 megéllapodésban részes éllamban, a Gazdasigi Egyiittmiikodési és
Fejlesztési Szervezet tagallamédban vagy olyan &llamban van, amellyel
Magyarorszagnak a ketts adoztats elkeriilésérol szol6 egyezménye van.

A b) pont ala tartozé gazdalkodd szervezetként tulajdonosi szerkezetiinket a pénzmosas és a
terrorizmus finanszirozdsa megel6zésérdl és megakadalyozasardl szolé 2017. évi LIIL
torvény 3. § 38. alpontja szerint meghatarozott tényleges tulajdonosok megismerhet6sége
érdekében az aldbbiakban mutatjuk be:

Tulajdonosi szerkezetiink:

Név Lakecim Allampolgérsag
Németh Miklos 7200 Dombévir, Fiy Andrds | magyar

utca 28.
Barath-Somogyi Agnes 8315 Gyenesdids, Hunyadi | magyar

Janos utca 21.

Barath Péter 8315 Gyenesdids, Hunyadi | magyar
Janos utca 21.

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodé szervezet esetén cégnév, székhely
¢s cégjegyzekszadm, magényszemély esetén név, lakcim, allampolgarsag megjel6lése sziikséges)

c) pont ala es6 szervezetként vezet6 tisztségviseldinket az alabbiakban bemutatjuk.
Vezet6 tisztségviseldink:

név, lakcim, Allampolgarsag:....cccerecensrerscarsassaasessese

név, lakcim, Allampolgarsag:.......cceeeencevcsnss

A fenti adatok alapjan nyilatkozunk, hogy atlithaté szervezetnek minésiiliink.

Kotelezettséget vallalunk arra, hogy a szervezetiinkben bekdvetkezd, az 4tlathatésagot
befolyasold véltozés esetén haladéktalanul Gijabb atlathatosigi nyilatkozatot tesziink.

cégszerti alairas
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JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén

2. rész: Napelem rendszer kiépitése a csornai vizmiitelepen

Kedvezményezett neve, cime ~ PANNON-ViZ  Regionalis ~ Onkormanyzati
Vizikézmii-szolgaltaté  Zartkérllen Mikoédo
Részvénytarsasag

9025 Gyér, Imahaz u 1.

(akit a Szerzédéses Megallapodas, mint Megrendel6t jeldl).

Tudomésunkra  jutott  hogy (a tovabbiakban
"Meghatalmaz6") az Onék Vallalkozoja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eldirja
a Vallalkozo szamara jolteljesitési biztositék nyljtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul véllaljuk az Onok, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

haladé 6sszeg kifizetését a Meghatalmazo, vagy barmely méas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birésagi vagy valasziott
birosagi dontés, tovabba az Ondk és a Meghatalmazé kozotti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkiil az Ondk altal résziinkre megkuldott irasos felszélitasara, amely
tartalmazza:

(@) hogy a Meghatalmazé nem fteljesiti a Szerzédés szerinti jotallasi
kotelezettségeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerzédésnek
megfelelden jar el.

Barmely kifizetésre  vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onék
[igazgatéjanak/igazgatoinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyzé altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszélitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkozé jotallasi id6 lejarata) -ig (a ,lejarat napja’) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatélya lejar és a
bankgarancia részlnkre visszakiildendé.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)

Vallalkozasi szerzédés 31/34. oldal

W



Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén — 2. rész

JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén

2. rész: Napelem rendszer kiépitése a csornai vizmiitelepen

Kedvezmenyezett neve, cime PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizikézmii-szolgaltatd Zartkériien Miikodé
Részvénytarsasag

9025 Gyér, Imahaz u 1.

(megbizottaival és jogutddjaival egyltt, a Szerzédésben mint Megrendels
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Véllalkoz6 neve és cime)

(aki a jelen Szerzédés szerint a Vallalkozo)
mint Meghatalmazo, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kételez6  érvényl  elkGtelezettséget vallalnak a
Kedvezményezett felé minddsszesen (2 "Garancidlis 0sszeg"),
azaz: mértékben a Meghatalmazo Osszes, Szerzédés szerinti

jotallasi kotelezettségei és feleléssége megfelels teljesitésért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

A Meghatalmaz6 barmely szerzédéses jotdllasi kotelezettsége teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezmeényezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy koériilmény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes telies feleléssége nem haladhatia meg a
Garancialis 6sszeg meértékét.

A Kezes jelen garancia szerinti kételezettségei és feleléssége nem engedheték
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmaz6 részére nydGjtott barmely
idétartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerz6dés
szerint kivitelezendé munkdk megvaltoztatasa, illetve felfiiggesztése, vagy a
Szerzédés moédositasa miatt, vagy a Meghatalmazé, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okbél kifolyélag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyuijtott kovetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitményre vonatkozd Jotéllasi idbszak lejarataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kildeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzédés
atruhazasara vonatkozé feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazold, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.
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Jelen garanciara vonatkozolag ugyanazon orszag joganak eldirasai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzédésre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott
nevében

Alairas(ok) a Kezes nevében
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ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI BEJELENTES
(MINTA)

Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén

2. rész: Napelem rendszer kiépitése a csornai vizmiitelepen

Alulirott® Németh Miklés, mint vallalkozo ° Zéldikék Epitdipari és Szolgaltatd Zrt.
cégjegyzésre jogosult képviselbje - a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglalt el6irt
kotelezettségemet teljesitve — nyilatkozom, hogy az alabbi alvallalkozokat vonom be
a szerzddes teljesitésébe:

A kozbeszerzés azon Az igénybe venni A teljesités varhato
része, amelynek kivant alvallalkozo szazalékos aranya és az
teljesitéséhez megnevezése alvallalkozéi szerzédés
alvalla_lkpzo; veszek (cégnévinév, s?_:l:l ::(g/lleé rsls:o:tqa::zt?;;
igenybe székhely/lakcim, Sice 2 Lo

adészam/adodazonosito
jel, elérhetdség,
képviseletre jogosuit
személy neve)

Kelt:

cégszeri alairas

8 Vallalkozo alairasra jogosult képviselSjének teljes neve
? Villalkozo teljes, vagy révid elnevezése
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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészt

név: PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizikdzmii-szolgaltaté Zartkériien Miikodé
Részvénytarsasag

székhely: 9025 Gyér, Imahaz u 1.

adoszam: 11401429-2-08

bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. 11737007-20702876

képviseli: Racz Attila Istvan elnok-vezérigazgat6

mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol ]

cegnév: Zoldikék Epitdipari és Szolgaltaté Zrt.
székhely: 1027 Budapest, Kapas utca 21. 1/9.
adoszam: 26287230-2-41

pénzforgalmi jelzé6szam: 10300002-13335643-00024905
képviseli: Németh Miklés vezérigazgato

mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkozé), (a tovabbiakban egyiitt: Szerz6dé Felek)
kozGtt az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerz6dé felek a szerzédést a Projekt megvaldsitasa céljabol "Napelemes
rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén” elnevezésii kbzbeszerzésekrél szolé
2015. évi CXLIIL. toérvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, a 115. § (1)
bekezdés szerinti nyilt kdzbeszerzési eljaras 3. részének eredményeként és arra
tekintettel irjak ala. A kdzbeszerzési eljaras soran a beérkezett ajanlatok értékelését
kévetéen a Megrendelé a Vallalkoz6t, mint ajanlattevd ajanlatat fogadta el
nyertesként. Erre figyelemmel a Felek a tdrvényes hataridén bellll szerzédést kétnek
egymassal az alabbiak szerint.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a 2013. évi V. térvény a Polgéari Térvénykdnyvrél
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerzédé hatésagnak
minésul.

1. A SZERZODES TARGYA
3. rész: Napelem rendszer kiépitése a gyéri szennyviztelepen

400 kVA csatlakozasi teljesitményli napelemes kiserémii vissz-watt védelemmel:

Inverterek AC oldali névleges teljesitménye 400 kVA
Beépitett dsszes napelem teljesitmény 477,36 kW,
Szabadfoldi telepités 1 terilet

A pontos mennyiségeket és az elvégzend® munkak részletes leirasat a miszaki
dokumentacio, valamint az arazott koltségvetés tartalmazza.

Vallalkozé feladata a kivitelezés kérében a kdzbeszerzési miiszaki dokumentacio, az
arazott koltségvetések, a hatdlyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai
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szokvanyoknak megfeleléen, a munkalatok teljes korli megvaldsitdsa annak
érdekében, hogy targyi munka alapjan Iétrejové eredmény rendeltetésszer(
haszndlatra alkalmas, tovabba a mlszaki leirasban meghatarozottak szerinti
miszaki adatoknak megfelel6 legyen.

Véllalkoz6 a munkat hidny- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni.
Véllalkoz6 a munkavegzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkezd, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfeleld anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkélatokként Megrendel6 a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfelel6, hidny- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozo gyartoi
eléirasnak vald megfeleléséget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés targyat jogilag oszthatatlannak minésitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvalositasanak
teljes koltséget tartalmazza.

Vallalkozéi dij (szerz6déses ar) 1:

netté 166 312 120 HUF + AFA
hataridére prognosztizalt egyésszeg( fix atalanyar.

Felek megallapodnak abban, hogy az atalanyar (mely a kapcsolédd szolgaltatasok,
koltségek, stb. egészét is tartalmazza) jogi természetével tisztaban vannak.
Véllalkoz6 ez alapjan tovabbi ellenszolgaltatas-fizetési igényt utélagos szamszaki-,
mennyiségi-, és milszaki észrevételekre valo hivatkozassal Megrendelével szemben
semmiféle jogcimen nem tamaszthat.

A vallalkozasi dij fedezetet nyuUjt mindazon munkak elvégzésére és felmeriil6
koltségekre, amelyek szikségesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezés
szerzOdésszerli, szakszerli és komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a
helyszini kérlilményeket és adottsagokat. A Vallalkozé a szerzdédéses aron fellll
semmilyen cimen tobbletkdliséget nem érvényesithet.

A vallalkozoi dij magaban foglalja a Vallalkozd altal beépitésre keriild valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulekait, kilfoldi és belfoldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tébbletkdltségeit,
vamkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvalositasi  koltségeit, illetve a vizszintes és fliggbleges
anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozd altal hasznalt munkateriilet 6rzési koltségeit,
a Vallalkozo altal végzett munkak megodvasi koliségeit, a fel-, és levonulassal
kapcsolatos 0Osszes koltséget, az elkészitett mi atadasanak koltségeit, a
mibizonylatok és jotallasi jegyek kidllitdsanak koltségeit, a hatosagi eljarasok

......

kotelezettségek teljesitesével kapcsolatos koltségeket.

1 Az ajanlatban megadott egy6sszegii ajanlati ar
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Megrendeld tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Véllalkoz6 — mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kell6 szakértelemmel
rendelkezé jogi személy — jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a kdzbeszerzési
eliaras alatt telies mértékben megismerte az elvégzendé feladatot és annak
kortlményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkoz6i dij valamennyi
feltétel kielégitéséhez szikséges munkara (anyagra, berendezési és felszerelési
targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nydijt, igy tobbletmunkaellenérték-fizetési
igényerdl jelen szerzédéssel feltétel nélkil és visszavonhatatlanul lemond. Vallalkozo
kijelenti, hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, ad6zasi kondiciok
valtozasaval kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozéi dij teljes
mértékben fedezetet nyijt.

A beruhdzas nem engedélykoteles épitési beruhazas, ezért a tevékenységek
szamlazasakor nem alkalmazhatéak az Afa tv. 142. §-ban rogzitett, an. forditott
adozasra vonatkozé rendelkezéseket.

A Kbt. 27/A. § szerint ajanlatkérd koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak
és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Europai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistanak.

Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa torvény rendelkezései az
irdnyadoak.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan régzitik, hogy
a szerz6dés megkotését kovetben az arazott koltségvetés tételei tekintetében
egyeztetest folytathatnak, amely sordan a beépitésre keriil6 egyes tételeket
veglegesithetik. A felek a miszaki egyenértékiiség vonatkozasadban a Magyar
Mérndki Kamara Kiadvanysorozata 54. ,A Magyar Mérnéki Kamara utmutatéja a
miszaki egyenértéklség megallapitdsanak modjairél” kiadvanyban foglaltakat
tekintik iranyaddnak. A felek az egyeztetésen csak Vallalkozé altal az ajanlataban
megjelolt épitbanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb
min&ségl helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vallalkozé
koteles valamennyi vonatkozé irat (kiildndsen az eredetileg megajanlott anyag és a
valtoztatasra iranyadé anyag gyartmanylapja, vagy miiszaki leirasa) benyujtasaval a
Megrendel6 felé igazolni. Amennyiben ez nem térténik meg, akkor Megrendelé nem
hagyja jéva a valtoztatast.

Felek rogzitik, hogy a szerzddés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

Megrendeld elére lathatd tébbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel
kapcsolatban Vallalkozé - mint a szerzédés targyaval kapcsolatban kelld
szakértelemmel rendelkezd jogi személy — jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy
a kdzbeszerzési eljaras alatt telies mértékben megismerte az elvégzend6 feladatot
és annak koérllményeit, igy kijelenti hogy az altala megajanlott vallalkoz6i dij
valamennyi feltétel kielégitéséhez szilkséges munkéra (anyagra, berendezési és
felszerelési targyra, kockazatra, stb.) fedezetet ny(jt, kivéve a Ptk. 6:245.§ (1) bek.
masodik mondatéban foglalt kéltségeket. Elére lathaté minden olyan kéltség, ami a
kiadott dokumentéaci6é terveiben, miiszaki leirasaban, az engedélyekben, vagy a
szakhatosagi, ill. kézminyilatkozatokban, valamint a szerzédéstervezetben benne
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foglaltatik, de esetlegesen a koéltségvetésben kiilon tételként nem jelenik meg. Elére
lathatonak mindsiilnek azok a kéltségek is, melyet az ajanlattevé az ajanlatadasi
idészakban egy tuzetes — a terveket az épitési helyszinnel szemrevételezéssel
Osszevetd - helyszini szemlével elére latni kellett volna, ide nem értve azokat a
kGltségeket, melyek csak egy tervbiralat vagy tervellenérzés, ill. a tervek adatainak
helyszini méressel valé kontrolalldsa soran keriltek volna eld. Vallalkozo kijelenti,
hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, ad6zasi kondiciék valtozasaval
kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozdi dij teljes mértékben
fedezetet nyujt.

A Ptk. 6:244. § szerint a Vallalkoz6 kételes elvégezni:

- a vallalkozési szerz6dés tartalmat képezé, de a vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely
nélkil a mi rendeltetésszeri haszndlatra alkalmas megval6sitdsa nem
torténhet meg (tdbbletmunka).

- az utdlag megrendelt, kilénésen (de nem kizarolag) terv ill. megrendeldi igény
modositas miatt szikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanul terhesebbé (pétmunka).

Pétmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el a Felek. Ennek
megfeleld megegyezés hianyaban a pétmunka kivitelezése nem kezdheté meg.
Pétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkdltségvetés
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazand6. Amennyiben az adott
anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a
TERC program hatalyos adatbazisaban szerepld egység anyagarral, a mindenkori
minimalis rezsioradij figyelembevételével szamitott munkadij egységarakat
alkalmazzak, ilyen hianyaban a Vallalkozé altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a miszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a
miszaki ellendr altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandéak.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE

Kivitelezés helye:

Gy6ri varosi szennyviztelep

9029 Gyér-Bacsa, kultertlet 0610/1 hrsz.
NUTS-kéd: HU221

Teljesitési hataridé: A munkaterilet atadasa idépontjatél szamitott 4 hénapon bellll,
mely idépont a mlszaki atadas-atvételi eljaras kezdd idépontjara vonatkozik.

Munkateriilet atadasa a szerzédés hatalybalépését kdvetd 15 napon beliil.

Ajanlatkéro elételjesitést elfogad.

A szerzbdésszerl a teljesités, amennyiben a Véllalkozé a Munkakat a torvényes
kellekeknek, a vonatkozé Jogszabalyoknak, a jelen Szerzédésnek, azon belill is a
Megrendel6 Kévetelményeinek, minéségi elvarasainak, valamint a kivitelezés soran
a Megrendel6tél kapott utasitasoknak, a Projekt rendeltetési céljara valo
alkalmassagnak megfeleléen, a jelen Szerzédés rendelkezéseire figyelemmel hiba-
€s hianymentesen teljesitette.

—
-
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A Projekt a Mlszaki Atadas-atvételi Eljarast lezaro jegyzékonyvnek a Megrendeld
képvisel6i részérdl tortend alairasaval tekintheté megvalésultnak, amennyiben abban
a Megrendeld a teljesitést elfogadd, a Munkak atvételére vonatkozé nyilatkozatot tett.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK

41. Szerz6dbé felek megallapodnak abban, hogy a befejezési véghataridd
Vallalkozonak felrohatd késedelmes teljesitese esetén Vallalkozot minden
késedelmes naptari nap utan az AFA nélkil szamitott szerzédéses 6sszeg 0,5%-
anak megfeleld késedelmi kotbér terheli. A Megrendel6 a késedelmi kotbér 6sszegét
legfeljebb a AFA nélkill szamitott szerzédéses dsszeg 20%-a erejéig érvényesitheti.
40 napot meghalad6 késedelem esetén — a késedelembdl eredd és a késedelemmel
okozott karok megtéritésére vonatkozé megrendeléi igényeket nem érintve — a
Megrendeld fenntartja a szerzédés rendkivili felmondasanak jogat, mivel a 40 napot
meghalad6é késedelmet sulyos szerzédésszegésnek tekinti. A késedelmi koétbér
fizetése nem mentesiti Vallalkozot a teljesités alol.

4.2. A Villalkozé a szerzédés teljesitésének meghilisuldsa esetére az AFA nélkil
szamitott szerz6déses Osszeg 25%-aval megegyezé Osszegli meghiusulasi kétber
megfizetését vallalja. A Felek a szerz6édés teljesitését akkor tekintik meghiltsultnak,
ha
- a Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkil megtagadja;
- a Villalkozo a szerz6dést jogellenesen felmondja vagy attol jogellenesen all
el;
- aszerzodes teljesitése a Vallalkozo erdekkoreben felmerult okbdl lehetetlendl;
- a Megrendelé altal igenyelt tevékenysegek, illetve a létrehozott eredmény
Iényeges és ismétlédd sulyos hibaja megallapithaté vagy a Megrendelé altal a
szerzOdésszer( teljesitesre meghatarozott poéthataridé is eredménytelendl
telik el;
- Vallalkozé ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghilsulasi kétbér érvényesitése a késedelmi kotbér érvényesitését kizarja.

4.4 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megszinik, a
pothataridé lejar, vagy a kétbér eléri a legmagasabb mértéket.

4.5 Hibasteljesitési kotbér: AFA nélkiil szamitott szerzédéses dsszeg 20%-a.

4.6. A Megrendel6 az esetleges kétbér igényét irasbeli felszolitas utjan érvényesiti,
melynek a Vallalkozé koteles 8 naptari napon belil maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozo a fenti irat kézhezvetelet kéveté 3 munkanapon belll
magat eérdemi indokolassal és azt alatamaszté bizonyitekokkal nem menti ki, akkor a
kotbér elismertnek tekintendé. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljeslilésekor a kdtbér a vallalkozdi szamlaba beszamithato.

4.7. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztasa nem zarja ki a
szerzddésszegesbol eredd egyeb igenyek érvényesitésének lehetbéségét.

4.8. A nem szerzddésszer( teljesités Megrendeld altal térténd elfogadasa nem jelent
lemondast a szerzédésszegésbdl eredd igényekrol.

Vallalkozasi szerz6dés 5/34. oldal



Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén — 3. rész

4.9. Vallalkozd a szerzédés teljesitéséhez el6irt felelésségbiztositasi szerzédeést
legkésObb a szerzédéskotés idépontjara — vagy a szerzédésben meghatarozott, a
szerzddés hatalybalépését kovetd, de a feleldsségbiztositassal érintett tevékenység
megkezdését megel6zé idbpontig — megkéti vagy a meglévd felelésségbiztositasi
szerzodését jelen szerzGdés teljesitésére vonatkozéan is Kkiterjeszti, mely
felelésségbiztositds a jelen szerzédésben meghatarozott munkak megvalésitasara
telies kor(i, a Megrendel6re, harmadik személyekre és az alvallalkozokra is kiterjedd
kivitelezésre vonatkozo épitési-szerelési (All risk) felel6sségbiztositast. A biztositasi
szolgaltatds meértéke: legalabb 115.000.000 HUF/idétartam és 40.000.000
HUF/karesemeény. Vallalkozé kijelenti, hogy a biztositas hatalyat a jelen szerz6dés
teljesitéséig fenntartja.

A biztositasi okmany méasolata a jelen szerz6dés 3. szamu mellékletét képezi.

5. PENZUGYI UTEMEZES

5.1. A szerzédés ellenértékét az ajanlatkéré sajat forrasaibodl biztositja. A
finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

5.2. A Vallalkozdé AFA nélkiil szamitott szerzédéses sszeg 5%-anak megfeleld
Gsszegl - Kbt. 135. § (7) bekezdésben rogzitetteknek megfelel - elélegre jogosult.

Az elbleg kifizetését megrendeldé nem Kkoti eléleg visszafizetési biztositék
nyujtasahoz.
Megrendelé az igényelt eléleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2)

bekezdés szerint - legkés6bb az épitési munkaterilet atadasat kéveté 15 napon belill
koteles kifizetni.

Véllalkozé az elbleget kizarolag a targyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Az elbleg a végszamlaban keriil elszamolasra.

5.3. Vallalkozé - a végszamlat is ideértve — 2 db szamla benyujtasara jogosult. A
teljesitéssel értékaranyos részszamldk az alabbi (temezésben és mértékben
nyujthatéak be:
- 1. szamla: a véllalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok 50%-0s
teliesitését kbvetben a szerz6déses 0sszeg 50%-a;

- Végszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok 100%-os
teljesiteset kdvetben a szerz6déses 6sszeg 50%-a.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32 § (7) bekezdés szerint a részszamla 6sszegét
a szerzGdés szerinti kotelezettségteljesités megvalosulasanak mértéke alapjan kell
meghatarozni, gy, hogy a részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatas a szerzédés
dokumentaltan megvalosult értékét nem haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkéra, munkarészre vonatkozd
teljesitésigazolas kiallitasat kovetéen keriilhet sor.

5.4. Az ellenszolgéltatas a nyertes ajanlattevd altali (rész)teljesitést, az ajanlatkéré
(miszaki ellendr) altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen kiéllitott (rész)szamla kézhezvételét kdvetden atutalassal — forintban - kerdil
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kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)«(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamila
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beldl.

5.5. A végszamla a miiszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utdn nydjthatdé be, a kidllitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendel6 altal alairt mlszaki atadas-atvételi jegyzékdnyv alapjan. A végszamila
benyujtasanak feltétele a sziikséges mibizonylatok, kivitelezdi nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacié és a jolteljesitési biztositék Megrendelének torténd
atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevé a teljesitéshez alvallalkozo6t vesz igénybe, ugy
a Pik. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint el6irtak figyelembevételével
torténik a szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevoként szerz6doé felek annak megfeleléen nyujtjak be szamlajukat
az ajanlatkérének, hogy kézulik melyik mekkora o©sszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbél. Az egyes ajanlattevéként szerz6dd felek a szamla
benyujtasaval egyidejlileg nyilatkoznak arrdl, hogy az altaluk a teljesitésbe
bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbol;

b) az ajanlattevéként szerz6dé felek mindegyike az altala kidllitott szamlaban
részletezi az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajaniattevdi teljesités mértékét;

c) a szamlaban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét az ajanlatkerékent
szerz6do fél a szamla kézhezvételét kdvetd tizendt napon belil atutalja az
ajanlattevéknek;

d) az ajanlattevéként szerz6ddé fél — amennyiben erre korabban még nem kerult
sor — haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
alvallalkozéval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvéallalkozéi dij egy
részet visszatartja;

e) az ajanlattevéként szerz6do felek atadjak az ajanlatkérének az alvallalkozoi
kovetelések kiegyenlitését igazold atutalasok igazolasainak masolatait;

f) az ajanlattevéként szerz6dé felek altal benyujtott szamlaban megjelolt,
ajanlattevéi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerzédd fél az e) pont
szerinti dokumentumok beérkezését kovetd tizendt napon belll atutalja az
ajanlattevéként szerz6dé feleknek;

g) ha az ajanlattevoként szerz6d6 felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradd részét az
ajanlatkérd visszatartja, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkéré
részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kdtelezetiségét teljesitette,
vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkozé6 nem jogosult az
ajanlattevo altal az a) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részeére;

5.7 Azon szamlakért, amelyeket Vallalkoz6 nem a Megrendelé székhelyén (postai
uton, iktatd) ad le, Megrendeld felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkovetkezményeinek beallasat.
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5.8. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerz6dé hatésag a 2013. évi V.
torvény 6:155.§ szerinti mértékd, és a késedelem idétartamahoz igazodé késedelmi
kamatot tovabba a kiilon jogszabalyban megallapitott behajtasi kéltségatalanyt fizet.

5.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen vallalkozé nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriiinek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzédés értelmében az
épitési munkat, teljeskorlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar elGirasoknak, miszaki szabvanyoknak, és miiszaki irdnyelvek
eléirasainak — paraméterekkel és minéségben -, valamint a technika mai allasanak
és a terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagéaval elkésziteni,
illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszeriien teljesiteni.
A Vallalkoz6 az el6bbi, az épitési munka szerzédésszer(i megvaldsitasara vallalt
kotelezettsége  mellett  kifejezett kotelezettséget  vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kdtelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A végzett munka vagy a beépitésre kertld anyag, szerkezet mindségi
megfelelésségenek vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozo szamara
elmarasztalo, annak koltségét Vallalkozd koteles viselni és a Megrendeld altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kdltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkozé feladata a munkajahoz sziikséges szocidlis |étesitmények, tarold
terlletek és egyéb mellékiétesitmények kialakitdsa, tovabba a Miiszaki ellendr
részére helyszini targyaldsra alkalmas, megfelelé helyiség biztositasa, valamint
vallalkozasanak befejezésekor ezek elbontasa, elszéllitadsa. Vallalkozoi feladata a
kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek telepitése,
helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriletrdl, a
véllalkozds munkavégzési teruletérél torténd eltavolitdassal. A Vallalkozd
kotelezetisege, hogy a terilet Orzésérdl sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstdl a munkaterilet visszabocsatasaig (a miiszaki atadas-atvétel
érvényes lezarasat kévetdé iddpontig). A Véllalkozd a sajat koltségére koteles a
munkaveégzéshez sziikséges kbzmlicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és
elektromos aram), illetve viselni kételes a fogyasztasbol adédoé koltségeket.

6.4. Véllalkozé kételes a szabvanyok altal el6irt ellendrzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni,
az intézkedéseket dokumentalni.

6.5. Amennyiben a Kkivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan
hianyossagok deriiinek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csokkent
értékl anyagokra vezethet6k vissza, akkor ezeket Vallalkozd felszélitdsra, azonnal
téritesmentesen és egészében kodteles megsziintetni, illetve a hibas terméket kdteles
kicserélni. Amennyiben Vallalkozé a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozo koltségére elvégeztetni,
kijavittatni.
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6.6. Vallalkozd koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathaté akadaly id6ben megsziintethet6 legyen és ennek érdekében Megrendeld
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

6.7. Vallalkozo tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljeskérlien és sajat felelés
hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi elbirasokat betartani és
betarttatni, dolgoz6i részére a munkavédelmi elbirasok szerinti egészséglgyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a szikséges
védelmi és biztositd eszkdézoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni es
hasznalatukat folyamatosan ellenérizni. Vallalkozé az 1996. évi XXXI. torvény 21. §
2. pontjaban szerepldé foglalkozasi agaknal, valamint egyéb jogszabalyban elbirt
esetben a munkat az érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkez6é dolgozdkkal
kételes végeztetni.

6.8. Vallalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles Uzemeltetni, melyek az
Uzembetartashoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeldik a
szlikséges képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben el6irt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

6.9. Szerzédéskotést kovetben a beépitésre kerild miszakilag egyenértéki
épitéanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi elbirasait kell betartania az ajanlattevoként szerz6d6 félnek:

28. § (1) Az ajanlatkéréként szerz6d6 fél és a nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél
a szerzOdés megkotését kovetben az arazott koliségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerild
egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevé altal az ajanlatdban
megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértéki vagy
magasabb mindségu helyettesitd termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesité termék
beépitésérdl dllapodnak meg, a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfeleléen kell alkalmazni

6.10.Vallalkozé6 a beépitésre kerildé anyagok, szerelvények, stb. minbéségét az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
elétt minbségtanusitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelének. Vaéllalkozé atadja a beépitett anyagok gyartémivi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, TNY, EME, ETA) miibizonylatait, mérési
jegyzékonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozé
kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvii bizonylatokat csak
magyar forditds csatolasaval vesz at Megrendelé. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetésének egyik feltétele.

6.11. Zold kbzbeszerzés

6.11.1. A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegd védelmérdl” szolé 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet el6irasait, épités kdzben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tullépni ,a levegbterheliségi szint hatarértekeirdl es
a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl” szolo
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.
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6.11.2. A Vallalkozé kételes betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairél” sz6l6 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
eldirasait, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a Kémyezetvédelmi
FellgyelOségi engedéllyel rendelkezé szeméttelepre, vagy hulladéklerakéra
szallithatja el.

6.11.3. A veszélyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkozé koteles betartani .a
veszé€lyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol” sz6l6 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet eldirasait.

6.11.4. A szerzédés teljesitése soran a fentiek be nem tartasa szerzé6désszegésnek
mindsil. Barmelyikének be nem tartdsa esetén megrendeld élhet a
szerz6dés teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.

6.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozonak felréhatéan a tdmogatasi
Osszeg részben vagy egészben torténd visszafizetésére kotelezi a Tamogatd, Ugy az
ebbdl eredd karat Vallalkozo teljes egészében megtériti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevéként szerzédo fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerzodés akkor tekintheté teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miiszaki iranyelvek elirasai szerinti —
parameéterekkel és mindségben elkésziilt a miiszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a
teliesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitasara vagy kicserélésre tlizétt hataridd
eredménytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredé jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendel® a vallalkozasi szerzédéstdl elallt,
ugy a Vallalkozé kételes a munkaterliletet — az elallasi nyilatkozat kézhezvételétdl
szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendelé a véllalkozasi szerzédéstol a fentiek alapjan elallt, agy a
Vallalkoz6 és a Megrendelé kézott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld
felméri a Vallalkozé altal az eldlldsig szakszeriien és megfelelé minéségben
elvegzett munkét, azt a mlszaki atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi és
ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendel®é az el6z6 modszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszerttlen
munkarészek kijavitasabdl, illetve mas vallalkozé6 munkaba térténd bevonasabél
erednek.

7.5. Szerz6dd felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszer(itlen
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vallalkoz6 altal foglalkoztatott munkaerd nem
rendelkezik eérvenyes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendeld
jogosult a szerzédéstél vald eldlldsra. Minden ebbdl adddo tdbbletkdltséget
Vallalkozé tériti Ggy, hogy ezen osszeg Vallalkozd végszamlajanak 6sszegébdl
levonasra kertil.

Vallalkozasi szerz6dés w 10/34. oldal



Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén — 3. rész

7.6. Tervt6l, vagy az el6zetes dokumentacidban meghatarozottaktl eltérd miiszaki
megoldast Vallalkozé csak a Megrendel6 jovahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerzédés teljesités el6tti megszlintetésére a Ptk. kivitelezési szerzdédésre
vonatkoz6 szabalyai iranyadok az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatallyal elélini a szerzédéstdl, ill. azt
felmondani masik fél szerzédésszegése esetén, ha mar nem all érdekében a
teliesités. A jelen szerzédésben sUlyos szerzédésszegésként megjelolt barmely
magatartads vagy mulasztas tanusitasa, illetve az egyéb ilyennek minésitheté
magatartasok vagy mulasztasok barmelyike az érdekmulas bekovetkezését
onmagaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzédésszegésnek minésiil Vallalkozé részérdl kiilondsen, ha
a. Vallalkozé a teljesitéssel kapcsolatos barmely kotelezettségét akként szegi

meg, hogy az el6irt minéségben, vagy hataridére valo teljesités miszakilag
nem lehetséges,

b. Vallalkozé alapos ok nélkil munkavégzést felfiiggeszti (legalabb 15
napra),

c. a Vallalkozé ellen az illetékes birdsag joger6s végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

d. a Vallalkozd végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi
tarsasagrol van szd) a cégbirésagnal benyujtasra kerlilt; vagy

e. Vallalkozo a felvett eléleget nem targyi beruhazas megvalésitasara forditja
egészben vagy részben,

f. a Vallalkozéval szemben az illeiékes cégbirosag elétt megsziintetési,
torlési eljaras indul, vagy

g. a Vallalkozd a jelen szerzédésben megjeldlt teljesitési hataridét a 4.1
pontban meghatarozott napot meghaladdéan elmulasztja, vagy

h. Vaéllalkozo a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kotelezetiségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerzédés feljogositia a Megrendelét a
felmondasra vagy az eléllasra, vagy

i. Vallalkozo kérnyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kotelezetiseget
megszeqgi,

j. az eléirt felelésségbiztositds — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbdl megsziinik, és a megszilinés napjat kévetdé 3 banki
napon belul legalabb azonos tartalommal Gjabb az eléirasoknak megfelelé
biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhato,
ha egyebekben az (j biztositas hatalybalépése elbtt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetdség,

k. amennyiben barmely a Kbt. altal el6irt kotelezettségét — kivéve, ha ahhoz
mas jogkovetkezményt fliz a Kbt. vagy mas kdgens jogszabaly - a
Véllalkozd megszegi, kiulénésen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak,
138.§ (1) bek. a) pontjanak ill. (5) bekezdésének megsértése esetén.

I. jogszabalyon vagy jelen szerz6désen alapuld titoktartasi kotelezettségét
megszeqi,

m. Jogszabalyon alapul6 egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennallnak,
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n. Vallalkozo a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,
0. Vallalkoz6 alvéllalkozét jogosulatlanul vesz igénybe,
p. Vallalkozé foglalkoztatésra vonatkozé szabalyokat megsérti.

7.10. A Vallalkozé jogosult jelen Szerzédéstél valdé azonnali hatalyG
elallasra/felmondasra, ha Megrendel6 — neki felréhatéan —
a. a munkaterllet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre térténd

figyelmeztetés ellenére, a felszdlitas atvételétsl szamitva is 5 napot
meghaladdan elmulasztja.

b. aszamlat — felszdlitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyeébként Vallalkozo tevekenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerzbdés, a hibas feljesités esetét kivéve, barmely jogcimen térténd
megszlinése esetén a Véllalkozd6 a megszlnésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértékére jogosult.

7.12. Szerzédésszegés esetén barmely fél koteles fenti joganak gyakorlasa elétt a
masik, szerzOdésszegé fél figyelmét irdasban felhivni a szerz6désszegés
megszlntetesére, megfeleld, legaldbb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridé mellett. Az azonnali hatalyl felmondast tartalmazo nyilatkozatban
hivatkozni kell a sllyos szerzédésszegés tényére, és meg kell jeléini a sulyos
szerzédésszegés megdllapitadsanak alapjaul szolgalé tényt, kérilményt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hataridé) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendel6 koételes a szerzédést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attdl eldllni, ha a szerzédés
megkotését kodvetben jut tudomasara, hogy a szerzédd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen vallalkozé a szerzédés
teliesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhetvé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendel6 jogosult és egyben
koteles a szerzédést felmondani - ha szlkséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogkepes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozé kbzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés modositasara kizarolag a Kbt. 141. § alapjan kerulhet sor az
ott meghatarozottak szerint. Amennyiben a szerzédésmodositas igénye Vallalkozo
oldalarél merll fel, akkor a szerz6désmoédositds valamennyi kéltsége (a
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szerzédesmodositasban részt vevOk berkoltsége, kozbeszerzési tanacsado dija,
hirdetmény koltsége) Vallalkozét terheli.

7.17. Megrendeld a szerzédést felmondhatja, ha:
a. feltétlenul szilkséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely

esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Vallalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése
miatt kdtelezettségszegeési eljaras indult vagy az Europai Unié Birésaga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai
Unié jogabol eredd valamely kotelezettseg tekintetében
kotelezettségszegés tértént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt
a szerz6dés nem semmis.

7.18. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés barmely jogcimen t6riénd
megszilinése/megszliintetése esetén a Vallalkozé koételes a megsziinés napjan a
munkateriletet dokumentaltan a Megrendelé birtokdba adni (a szerzbédés
megszlinésével a Vallalkozé birtoklashoz valé joga automatikusan megsziinik).
Vallalkoz6 jelen szerzddés alairasaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzédés
barmely jogcimen t6rténd megsziinésének napjatdél a munkaterilet vonatkozésaban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendel6 jogosult — akar onhatalommal is —
birtokba azt venni. Megrendeld — amennyiben jelen szerzédés masként nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozonak, hogy a munkatertleten 1évé vagyontargyait
(ide nem érive a beépitett vagyontargyakat) realis idén belil a Megrendel6
kepvisel6jének jelenléte mellett elszallitsa. Vallalkozo a fentiek szerinti esetekre jelen
szerzOdés alairasaval lemond valamennyi, a Megrendelével szemben érvényesithetd
— a munkaterilettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogarol.

7.19. Az ajanlatkéréként szerz6dd fel a szerzdédés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl irasban koteles nyilatkozni.

7.20. Amennyiben az Vallalkozd | irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendel6 a szerzédésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott
hataridét kdvetd tizendt napon belll nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a szerzédésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be az ajanlattevéként szerz6dd fél kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.21. Az ajanlatkéré a szerzédésen alapulo ellenszolgaltatasbdl eredé tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynemdi és lejart kovetelesét szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdéseben
lehetdvé tett eset kivételével — a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkéré szerzédésszegése
esetére iranyado jogkdvetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kilfoldi adéilletdségli nyertes ajanlattevé koteles a szerzédéshez arra
vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtél a

Vallalkozasi szerzbdés 13/34. oldal



Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén — 3. rész

magyar adohatosag kozvetlenil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozd
adatokat az orszagok kézétti jogsegély igénybevétele nélkiil.

7.24. Véllalkozo ajanlataban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerzédésben mas
pontokban nem rogzitett, de értékelési szempontra az alabbi megajanlast tette,
melynek megfeleléen koteles a szerzédést teljesiteni:

Tobbletj6tallas idétartama napelemekre (minimum 0 év, S5eév
maximum 5 év)

Tobbletjotallas idétartama inverterekre (minimum 0 év, 5 év
maximum 5 év)

Tobbletjotallas idétartama tartészerkezetekre (minimum 0 5 év
ev, maximum 5 év)

Amennyiben  Vallalkkozd6 nem az értékelési szempontoknak mindsuld
megajanlasoknak megfeleléen végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontoknak
min&siilé megajanlas megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil, valamint a
Megrendelé a hibas teljesitési kotbért is érvényesiti Vallalkozo felé.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése szerint megrendel6 koteles a Kozbeszerzési
Hatésagnak bejelenteni, ha a nyertes ajanlattevéként szerzédd fél szerzédéses
kotelezettségét sulyosan megszegte. Ezen bejelentést kbvetéen pedig a Vallalkozo a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizaré ok hatalya ala kertil.

8. JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK

8.1. Vallalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozé hatalyos térvényi
szabalyozasokban, rendeletekben el6irt szavatossagi feltételeket vallal az altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétdl kell
szamitani. A jétallasi id6 a javitott rész vonatkozaséaban a jogszabélyokban foglaltak
szerint veend6 figyelembe.

8.2 A Villalkozé a jelen szerzddés alapjan, a telepitésre vonatkozoan a miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatél szamitott 24 hénap idétartamra jétallasi
kotelezettséget vallal.

A Vallalkozé a napelemekre vonatkozéan jelen szerzédés alapjan a miiszaki atadas-
atvételtél szamitott - az ajanlatban megadott tobbletjétéllassal 5 év? egyiitt - 17 év3
idétartamra jotallasi kételezettséget vallal (Az eljarast meginditd felhivasban rogzitett
minimalis jotallasi idétartam 12 év).

A Villalkoz6 az inverterekre vonatkozo6an jelen szerzédés alapjan a miiszaki atadas-
atvételtdl szamitott - az ajanlatban megadott tdbbletjotallassal 5 év* egyiitt - 10 év®
id6tartamra jotallasi kételezettséget vallal (Az eljarast megindité felhivasban régzitett
minimalis jotallasi idétartam 5 év).

2 Az ajanlatban megadott tobhletjétallas idétartama

* 12 év minimum joétallas és az ajanlatban megadott tébbletjotallas egyiittes idStartama
¢ Az ajanlatban megadott tobbletj6tallas id6tartama

5 5§ év minimum j6tallas és az ajanlatban megadott tobbletjotallas egyiittes idStartama
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A Villalkoz6 a tartészerkezetekre vonatkozoan jelen szerzddés alapjan a miszaki
atadas-atvételtél szamitott - az ajanlatban megadott tobbletjotallassal 5 éve egylitt -
15 év7 idétartamra jotallasi kotelezettséget vallal (Az eljarast megindité felhivasban
régzitett minimalis jotallasi idétartam 10 év).

A jotallasi kotelezettség kiterjed arra, hogy az elkészilt mid megfelel a
jogszabalyokban, a vallalkozasi szerzédésben, hatésagi hatarozatokban, a miszaki
leirasban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi kévetelménynek, elbirasnak,
szabvanynak. A Vallalkozé koteles sajat kdltségén a leheté leghamarabb helyrehozni
a hibakat. A Vallalkozo jotallasi kotelezettségének részletes szabalyait a Ptk. rogziti.

8.3. Vdéllalkozo a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétél szamitott 3
munkanapon belll koteles a javitast elkezdeni és megfeleld személyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitasanak vegsé
hatarideje a bejelentést kdveté 10 nap. Amennyiben technoldgiailag a fenti id6 nem
tarthaté a miszaki ellenér altal meghatarozott idétartam az iranyado.

8.4. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezé6 hibak esetén a fentiek azzal
alkalmazandoéak, hogy a Vallalkozé a bejelentést kovetd 24 éran belll koteles a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megsérti a Vallalkozd, a Megrendelé jogosult a munkat harmadik személlyel a
Viéllalkozé koltségére elvégeztetni. Ezen eset a jotéllast fennallasat csak akkor
befolyasolja, ha a Vallalkozd kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a késébb bekovetkezett hibat.

8.6. Vallalkozd koteles megtériteni azon pluszkoliségeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendel6nél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendel6t megilleté kellékszavatossagi
ill. kilén jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezd jotallasi jogokat, és azok
érvényesithet6ségét.

8.8. Vallalkozé teljes kartéritési kotelezetiséget vallal jelen szerzddéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokért, fliggetlenil attdl, hogy az a Megrendelére
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haraml6 kar esetén a
Vallalkozd koteles az errél vald tudomasszerzést kovetdé 3 munkanapon belll a
Megrendel6t teljes kérlien mentesiteni a kartéritési igények aldl, illetve amennyiben
Megrendeld a kartéritési igényt teljesitette, kdteles a fenti hataridében a Megrendeld
altal teljesitett Osszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkozo teljesitésével kapcsolatban Megrendeld ellen per indul,
Vallalkozé — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendelé oldaldn koteles a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelé pernyertessége
érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendeld
pernyertességét egyéb médon elbsegiteni. Pervesztesség esetén koteles megtériteni
minden olyan negativ jogkdvetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

¢ Az ajanlatban megadott tébbletjotallas id6tartama
7 10 év minimum joétallas és az ajanlatban megadott tobbletjétallas egyiittes idétartama
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8.10. A jotéllasi igények biztositasara a Vallalkozd a szerzédés szerinti, afa nélkl
szamitott ellenszolgaltatas Osszegének 2,5%-a mértékii jolteljesitési biztositékot
nydjt a Megrendelének, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés el6irasait figyelembe véve
a jotallasi kotelezettség kezdetének idopontjara a megrendelé rendelkezésére
bocsat, melynek a jotallasi idészak végéig kell fennallinia. A biztositék
szolgaltatasanak kotelezettségét a véllalkozo a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban
foglaltak szerint - valasztasa szerint nyujthatja 6vadékként az eléirt pénzésszegnek a
Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutaldsaval, pénzigyi
intézmény vagy biztositdé altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kidllitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kételezvénnyel.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. AKbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerzédést a kdzbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlatievoként szerzé6dd félnek, illetve kdzbsen ajanlatot tevéknek kell
teljesitenie.

9.2. A Vallalkoz6 a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlataban megjeldlt
alvallalkozo(k) bevonasaval kételes teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkozo(k) bevonasa
esetén is teljeskdrliien és kozvetlenll felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezetisegek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a nyertes ajanlattevé a
szerzédés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében - a szerzédeés teljesitésének id6tartama alatt kételes elézetesen az
ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
szerzOdés teljesitésében. A nyertes ajanlattevé a bejelentéssel egyiitt koteles az
ajanlatkéronek az alvallalkozd6 megnevezésén, addszaman, elérhetéségén, a
képviseletre jogosult személyén tul az ajanlattevéi teljesitésen belill az alvallalkozoi
teliesités varhatd szdzalékos aranyat, valamint az alvallalkozéi szerzédés szerinti
ellenszolgaltatas ertékét megadni, a mellékelt alvallalkozdkra vonatkozd vallalkozoi
bejelentés minta szerint. A véllalkozé a szerzédés teljesitésének idétartama alatt
koteles a megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozdk bejelentésben kézélt adatainak
valtozasarodl. Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe
a kozbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatalya ala tartozé alvallalkozét. A
nyertes ajanlattevd koteles az ajénlatkérének az alvallalkozoi teljesitést kévetden az
ajanlattevoi teljesitésen belll az alvallalkozéi teljesités tényleges szazalékos aranyat,
valamint az ellenszolgéltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
ertekét bejelenteni.

9.4. Megrendel6 a szerzédés teljesitése soran az épitési e-naplé adatai alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvéllalkoz6 vesz részt.

9.5. Jelen szerzddés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.
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9.6. A Vallalkozd, vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutédja is
teljesitheti a szerz6désben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkozd, vagy a nem
természetes személy alvallalkoz6 id6kdzben atalakult vagy jogutédlassal megsziint.

9.7. Megrendelé rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a mdlszaki ellenér az épitési naplé adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozd vesz részt. Ezen szabalyok megszegése sullyos szerzédésszegésnek
minésul.

9.8. A Vallalkozo az igénybe vett alvallalkozoért (kézremiikodéeért) ugy felel, mintha
az alvallalkozoi (k6zremiikodoi) altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozok vonatkozédsaban azon hatranyos
kovetkezményekért is felel, ami ezen alvallalkozék (kézremiik6dok) igénybevétele
nélkdl nem kdvetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kozotti kapcsolattartas széban és irasban toriénhet, azonban a széban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevé nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irésban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Mearendeld részére:

Név: Racz Attila Istvan elnék-vezérigazgatd
Cim: 9025 Gyér, Imahaz u 1.

Telefon: +36 96522600

e-mail: attila.racz@pannon-viz.hu

A Vallalkozo részére:

Név: Németh Miklés vezérigazgatd

Cim: 7200 Dombovar, Erkel Ferenc utca 1.
Telefon: +36 305687730

e-mail: nemeth.miklos@z-solar.hu

A Mliszaki ellenér részére:

Név: Vig Gabor, 19-01138, 19-5056
Cim: 8230 Balatonflred Berkenye utca 4.
Telefon: +36202892474

e-mail: sinusprojectkft@gmail.com

10.3. A munkak csak érvényes munkateriilet atadas-atvétel és a munkalatok
megkezdéséhez szilkséges engedélyek birtokaban kezdheték meg. Megrendelének
a munkateriletet munkavégzésre alkalmas Adllapotban kell a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozo jogosult és koteles a munkateriletet
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atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valé alkalmassagot megvizsgalni, az
esetleges hianyossagokat jegyz6kdnyvben (épitési napld) régziteni és ebben felhivni
a Megrendelé figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére. Koteles tovabba a
Vallalkozé — a lehetéségekhez mérten - megvizsgaini, hogy a munkateriileten
- korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a
munkavegzeést.

10.4. A Vallalkozo kételes minden a végrehajtas soran sziikségessé valo ideiglenes
vagy vegleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetdleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyeb koltségek a Vallalkozot terhelik.

10.5. A munkateriileten végzett munkak jogszabalyoknak megfeleld, szerzédésszerti
teljesitéséert a Vdllalkozdé a felelés, igy kildonésen a balesetmentes
munkakorllmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerti foglalkoztatasaért.

10.6. A teljesitésbe bevonasra keriilé allomany tekintetében a Vallalkozd biztositsa,
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes mértékben
Osszeegyeztethetd a teljesités helyén megkovetelt elvarasokkal.

A szerzbdés teljesitéséhez sziikséges Hatdsagnal térténé ligyintézéshez Vallalkozd
szamara Megrendelé meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkoz6 koteles allandd helyszini képvisel6je altal biztositani az 6sszes
szukseges felligyeletet és iranyitdst a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozé nevében a Megrendeld képviselsjének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8. A Vallalkoz6 a beruhdzés megvaldsitasa soran elegendé szamua képzett és
tapasztalt vezet6t es iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerst
koteles biztositani, hogy a szerzédés szerinti kdtelezettségeit megfeleléen és idében
teliesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az &ltalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelharitasi, valamint tlizvédelmi eléirasokat ismerniiik kell.

10.9. A Vallalkozo koteles a beruhazas kivitelezését és megvalositasat, valamint a
hibak kijavitasat szigorGan a szerz6dés szerint, azzal Gsszhangban végezni. A
Vallalkozé kételes szigorian alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld
utasitasaihoz, minden olyan ligyben, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendelé utasitdsa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetdleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendelé célszeriitlen vagy
szakszer(ltlen utasitdést ad, erre a Vallalkozé koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo felelés. Ha azonban
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendelé
utasitasa szerint Megrendel® kockézatara kételes a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkoz6 a kivitelezés sorén fellépé mddositasi igényeket a Megrendelével
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhdzés Kkivitelezési korilményeire vonatkozo, killsé szervek altal
hatésagi jogkdrben adott, jogszerii utasitdsokat a Vallalkozé koteles megfeleléen
végrehajtani és arrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.
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10.12. A Felek kizarolag akkor mentestlnek a szerzédésszegés kdvetkezményei
alél, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer( teljesitésére
vezethetd vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkdrében vagy mindkét fél
érdekkorén kivil esé okbdl lehetetlendilt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legalabb 45 napon keresztil fennall. Vis maior esetén az errdl
tudomast szerzd fél haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabdl, vagy nem megfeleld teljesitésébdl eredd karokért felelés.

10.14. A Szerzddés és a felek kdzotti kommunikacioé nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkozé a kivitelezés soran az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint kételes az épitési napléval kapcsolatos
kotelezettségeit ellatni. Vallalkozd épitési naplét koteles vezetni az e-napld
megnyitasa (adatok, tervek, szerz6dések feltdliése, személyek meghivasa)
meghatalmazas utjan a Vallalkoz6 feladata. Az e-napld rendszerhasznalati dijanak
fizetési kotelezettsége a Vallalkozot terheli.

11.2. Felek megallapitjak, hogy a munkaterilet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkaterilet megfeleld, ha az anyag, ill. eszkd6zok odaszallitasa megoldhato, és a
munka megkezdhetd.

11.3. A Vallalkoz6 energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendeld
nem koételes. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendelé kozlizemi
szerz6dése alapjan elégiti ki a Vallalkozd, akkor kételes legkésébb az atadas-atvételi
eljaras lezarasaig a Megrendeld felé ennek koéliségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendel6 altal a kozlizemi szolgaltatonak, energiakereskeddnek fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozé koézvetlenlil az koézUzemi
szolgaltatotol/energiakeresked6tdl elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott koOzszolgaltatasok ellenértékenek megfizetése, valamint a vetelezesi
pontok elbontasanak és a kdzterllet helyredllitasidnak koltségei a Vallalkoz6t terhelik.

11.4. A munkaterilet atadasat kévetéen a szemely-, vagyon-, €s munkabiztonsagrol,
a kormyezetvedelmi szabalyok betartasardl a Vallalkozo koteles gondoskodni.
Vallalkozd felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felrbhatd
modon keletkezett hianyokert, ill. karosodasokert.

11.5. Vallalkozo koteles az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkozé koteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterlletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kotelezettségeinek elmulasztasabol,
vagy nem megfeleld teljesitésébdl adddott.

11.6. Vallalkozo koteles az altala hasznalt kbzutakat a lehullott anyagtol, ill. az altala
a kézutra felhordott szennyez6déstél haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Vallalkozé a kozteruleteken a kozlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.
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11.8. Mivel a beruhazas targya kérll mas 6nallo ingatlanok/felépitmények vannak,
Vallalkozé koteles azok tovabba minden esetben a beruhazas targyanak allapotat a
munka megkezdése elétt dokumentalni, kivéve ha olyan munkak a jelen szerzédés
targyai, amelyek jellegiiknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkozd tevékenysége miatti igény
merdl fel akar Megrendelé, akar harmadik személy oldalardl, Vallalkozd
kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgalé allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennallt-e.

11.9. A Vallalkozénak és alvéllalkozéinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat agy
kell végrehajtania, hogy a szallitds soran hasznalt utak, épliletek és épliletrészek és
azok mitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallité utvonalak
kiépitésével, karbantartdsaval, megerésitésével, javitasaval és helyreallitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata és azok kéltségei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatési tevékenység soran elbidézett kornyezetkarosodasért
vagy szennyezéseért a Vallalkozot terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kévetkezményeit.

11.10. Vallalkoz6 koteles a munkaterillet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkaterilet 6rzéset Vallalkozo sajat, megfelelé jogositvanyokkal
rendelkezé munkavallalival vagy erre szerz6dott szakcéggel biztositja.

11.12. Vallalkozb koteles a jogszabalyban foglalt tajékozatd tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban el6irt tartalommal valé lathatésaganak biztositasara.

11.13. Vallalkoz6 koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen
gy(jteni, és hivatalos hulladéklerako-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendeld felé
megfeleléen igazolni.

11.14. Amennyiben Vallalkozé tevékenysége kozterllet igénybevételével jar a
kozterlletfoglaldsi engedély megkérése, és annak koltségeinek viselése a
Vallalkozét terhelik.

11.15. Megrendel6 rogziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt épitéanya
tulajdonjogarol — tekintettel azok avultsagara és érték nélkiiliségére — a Vallalkozd
javara ellenérték nélkil lemond, aki koteles azt sajat koltségén elszallitani a
helyszinrél legkésébb a mliszaki atadas-atvétel megkezdéséig.

11.16. Az eltakarasra keril6 munkarészek eltakarasa elétt a miszaki ellenért
kbzvetlendil, ill. az épitési napldn keresztiil megfelelé idében (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozonak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld
kovetelheti, hogy tarjak fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Vallalkozo6t terhelik.

11.17. Vallalkoz6 koteles a Megrendeld utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai iranyad6ak. A Felek megéllapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendel célszeriitlen vagy szakszerltlen utasitast ad, a Vallalkoz
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkozd a szerzédéstdl eldllhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitdsai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Vallalkozd koteles
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megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi
hatéarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhaté, ha mas modon a
szerzédesszer( teljesités nem biztosithato.

11.18. Felek rdgzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jovahagyas, tanisitas
szlkséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén belll a
Vallalkozé feladata és koltsége, kivéve, ha azt jogszabdly vagy a miszaki leiras a
Megrendel6 feladatava teszi.

11.19. Vallalkozé koteles egylittmiikddni az érdekelt szervekkel, kbzszolgaltatokkal.

11.20. A Vallalkoz6 a beépitésre kerlllé anyagokrol vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenértékl hazai Mindsité Intézet altal kiadott mindségi tanusitvanyt koteles adni.
Ezt a tanusitvanyt a beépités el6tt a miiszaki ellenérnek at kell adni. Amennyiben a
felnasznalandé anyagokrol és termékekr6l a hammadik személy gyartd a
Vallalkozénak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, agy a Vallalkoz6 a beépithetéségre
vonatkoz¢ alkalmassagrol koteles irasban nyilatkozni.

11.21. A Vallalkozo az 6t terheld jotallasi, kellékszavatossagi (kdtelezé alkalmassagi)
idén bellli barmilyen jogcimen térténé jogutdéd nélkuli megsziinése esetére e
szerz6déssel engedményezi az alvallalkozéit (kbzremiikddoit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terhelé jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesithetd 0Osszes
jogokat. Az atszallas napja a jogutdéd nélklli megsziinés napja. Ezen igények
érvényesithetésége érdekében a Vallalkozdé a szerzédés soran (de legkésébb a
teljesitésig) koteles igénybevett alvallalkozéinak cégnevét és székhelyét, adészamat
Megrendelének megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkozé a szerzédés teljesitése
soran az alvallalkozoéi valtozasokat a Megrendelének irasban tudomasara hozni. Az
elézbekrdl Vallalkozo kételes alvallalkozéjat irasban értesiteni.

11.22. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbdl teljesités elétt megsziinne, Ugy a
Vallalkozé haladéktalanul, 3 naptari napon belll koteles a megsziinés napjaig
végzett munkakat felmérni, és a munkateriletet a Megrendelének visszaadni.

11.23. A szerzdédés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segedépuleten,
kozterileten, vagy oda kinyuld, a Vallalkozo altal létesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolodd szerkezeten a Vallalkozé csak
akkor helyezhet el reklam celjat szolgald targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendeld kulon irasban hozzajarult. Az ezen eldiras megszegéséért a Vallalkozot
kartéritési felelésség terheli.

11.24. Felek rogzitik, hogy Megrendelé jogosult a Vallalkozét valamely munkavallalé
vagy alvallalkozo lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott épliletben iranyadd szabalyzatokat
megsérti, illetve egyebekben a titoktartasi szabalyokat megsérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kdvetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendel6, ha barmely munkavallalé vagy alvallalkozé a hataridére és
megfeleld minéségben val6 teljesitést sulyosan veszélyezteti. Ez esetben, a
Vallalkozé — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendelé utasitsa alaptalan
— koteles 2 munkanapon belll az érintett munkavallalét vagy alvallalkozét a
munkateriletrél eltavolitani. Jelen pont alkalmazandé azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a miszaki ellenér jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
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alkalmaz a Vallalkozé vagy alvallalkozéja a munkateriileten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot stlyosan vagy sziikségteleniil veszélyezteti.

11.25. A \Vaéllalkozo teljesitésre vonatkozé fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sulyos szerzédésszegésnek minésil.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS
12.1. Atadas-atvételt megel6z6 eljaras

A Véllalkozé a Munkak, illetve a Munkak kilén Miszaki Atadas-atvételi Eljaras
keretében atadasra keriilé részének befejeztével a teljesités elétti megvizsgalasra
torténd felajanlasrol (alkalmas-e az atadas-atvétel megkezdésére a teljesités) a
Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének hatarideje el6tt legalabb 10 (tiz)
naptari nappal koteles értesiteni a Megrendelét azzal, hogy a Miiszaki Atadas-
atvételi Eljaras megkezdésére készen all (a tovabbiakban ,Készre Jelentés”).

A Megrendelé az értesitéstél szamitott 3 (harom) naptari napon beliil koteles az
Epitési Teriileten megjelenni, és a teljesitést megvizsgaini abbdl a szempontbdl,
hogy az az atvétel megkezdésére — a megkezdésre eldiranyzott allapotban -
alkalmasnak tekintheté-e.

Ha a Megrendelé megallapitja, hogy

(a) az atadéssal érintett Munkak befejezodtek, és az elsé attekintés alapjan a
teljesités lényegében hianymentes és varhatd, hogy a még esetleg fennallé
hibak, illetve hianyossdgok a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras lezarasig
rendelkezésre all6 idében elvégezhetéek lesznek, errél azzal értesiti a
Vallalkozét, hogy a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének nincs
akadalya;

(b) ellenkezd esetben meghatarozza azokat a javitasokat és hianypétlasokat,
amelyeket a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdéséhez meg el kell
végezni.

A fenti (b) pont szerinti nyilatkozat kiadasa esetén a Vallalkozé haladéktalanul
megkezdi a megjeldlt hibak, hidnyossagok kijavitasat, pétliasat, és amikor gy itéli
meg, hogy a Munkak alkalmasak a jelen Szerzédés feltételei szerint a MUszaki
Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére, ismételten értesiti a Megrendelét a Készre
Jelentésrél, azzal, hogy a kdlcsénds egylttmlikédésre tekintettel, a fentiekben
meghatarozott idétartamoktol a révidebb idétartamok iranyaban eltérhetnek.

A Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras csak akkor kezdhet meg, ha a Megrendel6 a
Készre jelentést elfogadja. Ez nem jelenti azt, hogy a Megrendelé elfogadta a
teljesitést, csak annak rogzitését jelenti, hogy a teljesités allapota, a teljesités adott
szakaszaban alkalmas a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére. A
Megrendel6 ez esetben megteszi a szilkséges intézkedéseket annak érdekében,
hogy a Miiszaki Atadas-atvételi eljardson azon szemelyek/szervezetek is részt
vegyenek, akiknek/amelyeknek a k&ézremiikbdése Megrendelé részérél feltétlendl
szlikséges.

12.2. ATADAS-ATVETEL - A Munkak atadas-atvétele
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A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele az atadasi dokumentacio
megrendeld részére térténd atadasa. A dokumentacionak az alabbi kovetelményeket
kell kielégitenie:

Formai kévetelmények:

(a) oldalszamozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos szamozasa;

(b) 1 eredeti, 1 masolati + 1 elektronikus példany (az elektronikus
példanyban a megvaldsulasi tervek .dwg és .pdf allomanyokkal is).

(c) adokumentacio oldalait cégszer( alairassal kell ellatni

Tartalmi kévetelmények:

(a) felelds miszaki vezetdi és kivitelez6i nyilatkozatok;

(b) beépitett anyagok megfeleléségi dokumentumai;

(c) épitési hulladékkezelés dokumentumai

(d) mérési-, valamint labor jegyzékényvek;

(e) jelen szerzédésben rogzitett egyéb dokumentumokat

(f) jotallasi jegyeket

(g) beepitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati
és karbantartasi utasitasait

(h) jogszabalyban rogzitett egyéb iratokat

(i) vizsgalati jegyzokényvek (pl: tomorség, teherbiras, vizzardsag,
nyomaspréba, ivovizvizsgalat, stb...);

(i) betizemelési, prébalizemi jegyzékonyvek;

(k) tanusitvanyok;

() megvalésulasi tervdokumentacié; geodéziai bemérési terv
(koordinatajegyzek); megvalosulasi terviapok.

A Miszaki atadas-atvételi Eljaras idétartama maximum 30 (harminc) naptari nap. E
hataridé elteltekor a Megrendeld a Munkak atvételérél vagy az atvétel
megtagadasardl nyilatkozni koteles. A Megrendelé a Munkakat akkor veszi at, ha
azok hiany és hibamentesen az eléirasoknak megfeleléen kerliltek elvégzésre.

A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras kiterjed kilondsen, de nem kizardlag a
kévetkezokre:

(a) megtekintés, bejaras, minéségi, funkcionalis és esztétikai ellenérzés,

(b) atvételkori vizsgalatok lefolytatasara,

(c) azatadas-atvételi dokumentéacioé formai és tartalmi kbvetelményeit tartalmazo
dokumentaci6 atadasa.

12.3. Az Atadas-atvétel lezarasa

A Feleknek a Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras soran lefolytatott vizsgalat
megallapitasait jegyzékonyvben kell rogzitenitk. A jegyzékényvnek tartalmaznia kell
legalabb az alabbiakat:

(a) a Megrendelé szerint még fennallé hibak, hidanyok felsorolasat, értékét és a
Megrendelé altal a kijavitasra, potlasra megjeldlt ésszerli hataridét, és a
Vaéllalkozé ezek kijavitasara, potlasara vonatkozo,. a hataridét elfogadd
nyilatkozatat,

(b) az atadas-atvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kotelezettek nyilatkozatait,

(c) azismert és érvényesiteni kivant igényeket,

(d) aMegrendelének az atadas-atvétel soran atadott miliszaki dokumentacio listajat
(tervek, mérési jegyzbkényvek, tanisitvanyok, hasznalati, kezelési utmutatok,
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jotallasi jegyek, karbantartasi, kezelési utasitasok),

(e) a jegyzékoényvben rogziteni kell tovabba az eljardas eredményességét vagy
eredménytelenségét, azaz a Megrendelé nyilatkozatat a Munkak atvételére
vagy elutasitasara vonatkozbdan, ez utdbbi esetben ennek indokait,

() a jegyz6kdnyvben rogziteni kell tovabba — sikeres atadas-atvétel esetén — a
jotéllasi idé kezdd idépontjat és a jotallasi id6 végét,

(@) a Jogszabaly altal megkivant tovabbi tartalmi elemeket,

(h) a Felek képvisel6inek alairasat.

A jegyz6kdnyvben a Megrendeld nyilatkozik a teljesités elfogadasarol - amennyiben a
teljesites a rendelietésszerli hasznalatra alkalmas -, indokolt esetben annak
elutasitasarol, illetve arrdl, ha a teljesités jelen allapotdban még hibajavitasra,
hianypotlasra szorul.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan jelentéktelen hibdi, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal ©sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,
pétlasukkal jaré munkak folytan sem akaddlyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot (a
tovabbiakban ,Rendeltetésszerli Hasznalatot Nem Akadalyozé Hiba”), és azok
kijavitasat, potlasat a Vallalkozé a Megrendelé altal megjelolt ésszerii hataridére
véllalta. Amennyiben a Megrendeld a Miszaki Atadas- atvételi Eljaras soran
Rendeltetésszerli Haszndlatot Nem Akadalyozé Hibakat jeldlt meg, azokat a
Véllalkoz6 a javitasi idészakban kételes kijavitani, potolni.

Amennyiben az elbézetesen irdsban egyeztetett atadas-atvételi idépontban a
Vallalkoz6é nem vagy nem megfelel6 - képviseletre jogosult — akar meghatalmazott —
személlyel - képviselteti magat, Uugy a Megrendelé jogosult a Miszaki Atadas-
atvételi Eljarast egyoldaluan lefolytatni. A Megrendel6 altal a Vallalkozé tavollétében
felvett hibajegyzék a Vaéllalkozo altal elfogadottnak mindsil. A Vallalkozd
tavolmaradédsa nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerzédés szerinti kijavitasi és
egyéb kotelezetiségének a teljesitése aldl.

12.4. A javitasi id6szakban elvégzendé munkak és a Munkak végleges atadasa

A javitasi id6szak (a tovabbiakban ,Javitasi Idészak”) a Miiszaki Atadas-atvételi
Eljaras megkezdésének napjan kezdddik és a Miszaki Atadas-atvétel lezarasaig tart.

A Javitasi |dészakban a Megrendel6 altal a jegyzékényvben meghatarozott
javitasokat és hianypétiasokat a Vallalkozé folyamatosan végzi és értesiti a
Megrendelét a hibak kijavitasarél, hianyok potlasardl, és a Megrendelsé ismét
megvizsgdlja a teljesitést. A Felek a fentiek szerinti eljarasukat mindaddig kételesek
folytatni, amig a teljesités alkalmasséa nem valik a Végleges Atadasra.

A Munkak végleges atadasa (a tovabbiakban ,Végleges Atadas”) egyben a Miiszaki
Atadés-atvételi Eljaras befejezése/lezarasa, amelyre akkor keriilhet sor, ha a
Javitasi ldészakban elvégzendé munkakat a Vallalkozo hianytalanul, teljes kériien
és szerzbédésszer(ien teljesitette.

Ha a Vallalkoz6 elmulasztia a Miiszaki Atadas-atvételi eljaras lezarasardl szolo
jegyzb6konyvben rogzitett barmely Rendeltetésszeri Hasznalatot Nem Akadalyozd
Hiba megadott hataridén bellli kijavitasat, a Megrendelé donthet, (igy hogy

(a) az atvételi jegyz6kényvben meghatarozott, a még fennallé hiba kijavitasanak
vagy a hianyossag pétldsanak értékével megegyezé 6sszeg erejéig csokkenti a
Vallalkozasi Dij 6sszegét és a Javitasi Idészakot lezarja.

Vallalkozasi szerz6dés 24/34. oldal

WA



Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén — 3. rész

A miszaki atadas-atvételi eljaras befejezése soran az épitési munkateriletet
Vallalkozd a Megrendel6 részére visszaadja. Amennyiben az épités dokumentalasa
elektronikus épitési naploban toriént (a tovabbiakban e-naplé), az eljaras
eredményes lezarasanak feltétele a munkatertlet e-napléban torténé visszaadasa.

12.5. Epitési Teriilet helyreallitasa

A Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras befejezéséig — vagy ha Javitasi ldészak ezen
id6pontig nem zarult le a Végleges Atadasig - a Vallalkozénak el kell tavolitania az
Epitési Teruleten még meglévé eszkbzeit, a megmaradt anyagot, tdrmeléket,
hulladékot és az ideiglenes létesitményeket.

12.6. Birtokbaadas

A Felek eltéré6 megallapodasanak hianyaban a Vallalkozé az Epitési Terliletet a
191/2009. Korm. rendelet eléirasai szerint koteles a Megrendeld birtokaba adni.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendelé a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint kbteles az eljaras
eredményérdl szol6 tajékoztatot tartalmazd hirdetményt a szerzédéskotést kdvetd
hisz napon belll megkuldeni kozzétételre a Kozbeszerzési Hatosag részére az
EKR-en keresztul.

13.2. A Megrendelé6 a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint kbteles szerzddés
modositasarol legkésbbb a szerzédés modositasatél szamitott 6t munkanapon belll
az (1) bekezdés j) pontja szerinti tajékoztatét tartalmazé hirdetményt megkildeni
kbzzétételre a Kézbeszerzési Hatésag részére az EKR-en keresztl.

13.3. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajanlatkéré szerz6dé fél koteles
az EKR-en keresztil a Kozbeszerzési Hatésag altal mikédtetett nyilvanos
elektronikus szerzédéstarban (a tovabbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben
kdzzétenni a szerzddés teljesitésére vonatkozo kdvetkezé adatokat:
ca) hivatkozast a kozbeszerzési eljarast meginditd hirdetményre (hirdetmény
nélkul induld eljarasok esetében felhivasra),
cb) a szerz6d6 felek megnevezését,
cc) azt, hogy a teljesités szerzédésszeri voli-e,
cd) a szerzédes teljesitésének az ajanlatkérd altal elismert idépontjat, valamint
ce) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
ertékét a szerzédés mindegyik fél - tamogatasbol megvaldsuld kdzbeszerzés
esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - altal tortént
teljesitését kdvetd harminc napon bellil.

13.4. A Kbt. 43. § (2) bekezdés e) pontja szerint az ajanlatkéré szerz6dé fél kdteles

az EKR-ben kdzzétenni a szerzddés teljesitésébe bevont alvallalkozéval 6sszefliggd
kdvetkezd adatokat:

ea) az alvallalkozé megnevezését, addészamat, a kozbeszerzésnek azt a részét,

amelynek teljesitéséhez az alvallalkozé6t az ajanlattevé igénybe kivanja venni,

az alvallalkozo6i teljesités varhatdé szazalékos aranyat az ajanlatievoi

teljesitésen belil, valamint az ellenszolgaltatas alvallalkoz6i szerzédésben
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meghatarozott értekét az alvallalkozd nyertes ajanlattevé altali bejelentését
kéveté harminc napon belll, tovabba

eb) az alvallalkozdi teljesités tényleges szazalékos aranyat az ajanlattevoi
teljesitésen belll, az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett
ellenszolgaltatas értékét az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok rogzitésével
egy idében.

13.5. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaras elbkészitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett Osszes iratot a kbzbeszerzési eljaras
lezarulasatol [37. § (2) bekezdés], a szerzédés teljesitésével kapcsolatos Osszes
iratot a szerzédés teljesitésétél szamitott legalabb 6t évig meg kell 6rizni. Ha a
kbzbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - birésagi
felllvizsgalat esetén a felllvizsgalat - jogerés befejezéséig, de legalabb ot évig kell
megdrizni.

13.6. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkéré szerz6d®d fél koteles a
Kbzbeszerzési Hatdésag vagy jogszabalyban feljogositott mas szerv kérésére a
kozbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megklldeni vagy részikre elektronikus Uton
hozzaferést biztositani.

13.7. Az épitmények tervezésével és Kkivitelezésével kapcsolatos egyes vitdk
rendezéseében koézrem(ikodd szervezetrél, és egyes torvényeknek az épitésiigyi
lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a késedelmes fizetésekkel 6sszefiiggd
modositasardl szold 2013. évi XXXIV. térvény 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakértdéi Szerv a Kozbeszerzési Hatosag kijelblése alapjan
szakhatosagként mikédik kézre a kozbeszerzési szerzédések teljesitésének és
modositasanak ellendrzésére iranyuld eljarasban.

14. SZERZOI JOGOK

14.1. A Megrendel6 a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotas esetében kikoti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerzbi jogrol sz616 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjt.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendeld a szerzédés teljesitése soran
keletkezett, szerz6i jogi védelem ala es6é valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan idejl, korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogot szerez az atruhazhato
szerz6i jogokra, amely magaban foglalja az Szjt. 46. §-a szerinti harmadik személyre
atruhazhatoséag jogat, valamint az Szjt. 47. §-a szerinti, a m{ atdolgozhatésagahoz
és a mi tobbszorozéséhez val6 felhasznalasi jogosultsagot is. A Véllalkozd csak a
Megrendel6 elbzetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az elkészilt mi
barmely munkarészet harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerzédés alapjan
nyUjtott szolgaltatasrol. A felhasznaldsi jog atruhdzasanak dijat a vallalkozoi dij
tartalmazza.

14.3. Ha a Vallalkozé a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt allé szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a Megrendeld el6zetes irasbeli hozzajaruldsa sziikséges.
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15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben, a szerz6déses kotelezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek kozott felmeriild jogvitak tekintetében a
magyar jog, kiilondsen a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. térvény, a Kbt.,,
az Szjt. rendelkezései az iranyadok. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kozottik felmeriilé esetleges jogvitat — fokozott egyiittmiikddesi kotelezettség mellett
— targyalasos uton probaljak meg rendezni, és csak ennek meghiusulasa esetén
fordulnak birésaghoz. Amennyiben ez nem jon létre, Ugy kikotik — hataskortol
fuggéen — Megrendelé székhelyileg illetékes Jarasbirésag, vagy Torvényszék
kizarolagos illetekessegeét.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédés barmely pontja
kogens jogszabalyba utkézne, vagy a kézbeszerzési eljaras kotelezd érvényi
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédés fentieket sértd
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kllondsen a szerzddés
modositasa nélkiil — a megsértett kételezé6 érvényli jogszabalyi rendelkezés vagy
kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerll. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely kdégens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerzddés része és azt szévegszerlien a szerzbdés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerzdédés részét képezi).

16. MELLEKLETEK

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: felhivas
2. szamu melléklet: kbzbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészitd
tajékoztatasok is
3. szamu melléklet: biztositasi okmany a felelésségbiztositas meglétérdl
4. szamu melléklet: Vallalkozé atlathatdésagi nyilatkozata
5. szamu melléklet: jolteljesitési biztositek (mlszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolandd)

A szerz6dés fenti mellékletei a jelen okirattal egyutt alkotjak a szerzédést, igy egyutt
olvasanddk és értelmezenddk flggetlenll attél, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kerilnek.

A szerz6dés a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztségvisel6jének (Vallalkozonal cégszer() aldirasa esetén érvényes.

Véllalkozasi szerz6dés 27/34. oldal \,U\



Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén — 3. rész

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét,

elolvasas és

értelmezés utan, helybenhagyolag alairjak. A szerzédés 3 megegyezd, eredeti
példanyban késziil, melybdl 2 példany a Megrendelét, 1 példany a Vallalkozot illeti

meg.

Gyér, 2025. februar _/é .
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ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén
3. rész: Napelem rendszer kiépitése a gyori szennyviztelepen

(a nyilatkozatot a szervezetnek, valamint a gazdalkodo szervezetben kozvetleniil vagy
kozvetetten t6bb mint 25%-o0s tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal bird jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodd szervezetnek is ki kell toltenie)

Alulirott

vezetd tisztségviseld (név, beosztas)

NEVE e s e
a

CErdssami szerepll  suunssmimisrs B T
SZEKNELY: e
e e

AdOSZAII: et e et annaaaaas

képviseletében kijelentem, hogy szervezetiink a nemzeti vagyonrél szolé 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. alpontja alapjan az alédbbi (kérem a megfelel6t aldhizni)
szervezet:

a) az allam, a koltségvetési szerv, a koztestiilet, a helyi onkormanyzat, a nemzetiségi
Onkormanyzat, a tarsulds, az egyhazi jogi személy, az olyan gazdilkod6 szervezet,
amelyben az allam vagy a helyi Oonkormanyzat kilon-kiillon vagy egyiitt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetk6zi szervezet, a Kkilf6ldi allam, a kulfoldi
helyhatéség, a kiilfoldi allami vagy helyhatdsigi szerv és az Eurdpai Gazdasigi
Térségrél szol6 megallapoddsban részes allam szabéalyozott piacdra bevezetett
nyilvanosan miikédo részvénytarsasag,

b) az olyan belfoldi vagy kiilf6ldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé
gazdalkodé szervezet, amely megfelel a kovetkezo feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosds és a terrorizmus finanszirozasa
megeldzeésérol és megakadalyozasardl sz6lé torveény szerint meghatarozott
tényleges tulajdonosa megismerheto,

bb) az Eurdopai Unié tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrol szolo
megallapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egytittmiik6dési és Fejlesztési
Szervezet tagallamaban vagy olyan &allamban rendelkezik adéilletéséggel,
amellyel Magyarorszagnak a kettds adoztatds elkeriilésérdl szolo egyezménye
van,

bc) nem mindsiil a tdrsasagi adordl és az osztalékadordl szolo térvény szerint
meghatarozott ellenérzitt kiilf6ldi tarsasagnak,

bd) a gazdalkoddé szervezetben kozvetlenill vagy kézvetetten tobb mint 25%-os
tulajdonnal, befolydssal vagy szavazati joggal bird jogi személy, jogi
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személyiséggel nem rendelkez6 gazdalkodé szervezet tekintetében a ba), bb) és
be) alpont szerinti feltételek fennallnak;

¢) aza civil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kovetkez6 feltételeknek:

ca)  vezet( tisztségvisel6i megismerhetok,
cb)  a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezetd tisztségviseldi nem
atlathaté szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladd részesedéssel,
cc)  székhelye az Eurdpai Uni6 tagallamaban, az Eur6pai Gazdasagi Térségrol
sz6l6 megallapoddsban részes dllamban, a Gazdasadgi Egyiittmiikddési és
Fejlesztési Szervezet tagillamdban vagy olyan Aallamban van, amellyel
Magyarorszagnak a kettds addztatas elkeriilésérdl szol6 egyezménye van.
A b) pont al4 tartoz6 gazdalkodd szervezetként tulajdonosi szerkezetiinket a pénzmosés és a
terrorizmus finanszirozdsa megel6zésér6l és megakadalyozasardl szolé 2017. évi LIIL
torvény 3. § 38. alpontja szerint meghatdrozott tényleges tulajdonosok megismerhetésége
érdekében az aldbbiakban mutatjuk be:

Tulajdonosi szerkezetiink:

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdalkodo szervezet esetén cégnév,
székhely €s cégjegyzékszam, maganyszemély esetén név, lakcim, dllampolgarsag megjelolése
sziikséges)

¢) pont ald esd szervezetként vezetd tisztségviseldinket az aldbbiakban bemutatjuk.

Vezetd tisztségviseloink:

A fenti adatok alapjan nyilatkozunk, hogy atlithaté szervezetnek mindsiiliink.

Kotelezettséget véllalunk arra, hogy a szervezetiinkben bekovetkezd, az 4atlathatosagot
befolyasol6 valtozas esetén haladéktalanul Gjabb atlathatésagi nyilatkozatot tesziink.

.............................................

cégszerl alairas
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JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén

3. rész: Napelem rendszer kiépitése a gyéri szennyviztelepen

Kedvezményezett neve, cime PANNON-Viz Regionalis Onkormanyzati
Vizikbzmii-szolgaltaté Zartkériien Miikodo
Részvénytarsasag

9025 Gyér, Imahaz u 1.

(akit a Szerzédéses Megallapodas, mint Megrendelét jeldl).

Tudomasunkra  jutott  hogy (a tovabbiakban
"Meghatalmazo6") az Ondk Vallalkozéja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elbirja
a Vallalkozé szamara jolteljesitési biztositék nyujtasat.

A Meghatalmaz6 felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Ondk, mint Kedvezményezett/Megrendelé részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

halad6 6sszeg kifizetését a Meghatalmazd, vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birésagi vagy vélasztott
birésagi dontés, tovabba az Ontk és a Meghatalmazé kdzotti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkil az Ondk altal résziinkre megklldott irasos felszélitasara, amely
tartalmazza:

(@) hogy a Meghatalmaz6 nem fteljesiti a Szerz6édés szerinti jotallasi
kotelezettsegeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazd nem a Szerzédésnek
megfeleléen jar el.

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onék
[igazgatdjanak/igazgatdinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy koézjegyzé altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszélitasnak irodankba legkésdbb (a Létesitményre
vonatkoz6 jotéllasi id6 lejarata) -ig (@ ,lejarat napja”) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatélya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszakildendd.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyadé.

Kelt: Alairas(ok)

VN
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JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén

3. rész: Napelem rendszer kiépitése a gy6ri szennyviztelepen

Kedvezményezett neve, cime ~~ PANNON-ViZ  Regionalis  Onkorméanyzati
Vizikdzmii-szolgaltatd Zartkériien Miikddo
Részvénytarsasag

9025 Gyér, Imahaz u 1.

(megbizottaival és jogutédjaival egyiitt, a Szerzédésben mint Megrendeld
megnevezve).

Jelen Biztositek altal, (a Vallalkozo neve és cime)

(aki a jelen Szerzédés szerint a Vallalkozo)
mint Meghatalmaz6, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelezd  érvényli  elkOtelezettséget vallalnak a
Kedvezményezett felé minddsszesen (a "Garancialis 6sszeg"),
azaz: mertekben a Meghatalmazé Osszes, Szerzédés szerinti

jotallasi kdtelezettségei és feleléssége megfeleld teljesitésért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

A Meghatalmazd bammely szerzédéses jotallasi kotelezettsége teljesitésének
elmulasztdsakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, &s meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy kérilmény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes ftelies feleléssége nem haladhatia meg a
Garancialis 6sszeg mértékét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és felel6ssége nem engedhetdk
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére nydjtott barmely
idétartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerzédés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfiiggesztése, vagy a
Szerz6dés modositasa miatt, vagy a Meghatalmazé, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okbél kifolyélag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyujtott kovetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitményre vonatkozé Jotallasi idGszak lejarataig (@ "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kildeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény &atruhazhaté a Szerzédés
atruhazasara vonatkozé feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazold, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.

£ .
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Jelen garanciara vonatkozélag ugyanazon orszag joganak eldirasai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzédésre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott
nevében

Alairas(ok) a Kezes nevében
Vallalkozési szerzédés 33/34. oldal
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ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI BEJELENTES
(MINTA)

Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén
3. rész: Napelem rendszer kiépitése a gy6ri szennyviztelepen

Alulirott® Németh Miklés, mint vallalkozé ° Zoldikék Epitdipari és Szolgaltatd Zrt.
cégjegyzesre jogosult képviseléje - a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglalt el&irt
kotelezettségemet teljesitve — nyilatkozom, hogy az alabbi alvallalkozdkat vonom be
a szerzodes teljesitésébe:

A kozbeszerzés azon Az igénybe venni A teljesités varhato
része, amelynek kivant alvallalkozé szazalékos aranya és az
teljesitéséhez megnevezése alvallalkozoi szerzédés

alvallalkozot veszek
igénybe

szerinti ellenszolgaltatas

(cagnovinoy, értéke (% és netté HUF)

székhely/lakcim,
addészam/adoazonosito
jel, elérhetdség,
képviseletre jogosult
személy neve)

Kelt:

cegszer( alairas

8 Vallalkozo alairasra jogosult képvisel6jének teljes neve
® Vallalkoz6 teljes, vagy révid elnevezése
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amely létrejott egyreszt

név: PANNON-ViZ Regionalis Onkormanyzati
Vizik6zmii-szolgaltaté Zartkorien Miik6dé
Részvénytarsasag

szeékhely: 9025 Gy6r, Imahaz u 1.

adoszam: 11401429-2-08

bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. 11737007-20702876

képviseli: Racz Attila Istvan elndk-vezérigazgatéd

mint megrendel (tovabbiakban: Megrendelé/Tarsasag)

masreészrol )

cégnev: Zoldikék Epitbipari és Szolgaltato Zrt.
szekhely: 1027 Budapest, Kapas utca 21. 1/9.
addszam: 26287230-2-41

pénzforgalmi jelzbészam: 10300002-13335643-00024905
képviseli: Németh Miklés vezérigazgatd

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozd), (a tovabbiakban egyutt: Szerzédé Felek)
k6zott az alulirott helyen es idében, az alabbi feltételek mellett:

»,Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén — 3. rész” targyban 2025.
februar 13-an létrejott vallalkozasi szerzédéshez.

Eredeti szerz6déses feltételek, melyek torlésre kerulnek:

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE

Kivitelezés helye:

Gy6ri varosi szennyviztelep

9029 Gyér-Bacsa, kulterulet 0610/1 hrsz.
NUTS-kéd: HU221

Teljesitési hataridé: A munkateriilet atadasa idépontjatol szamitott 4 hénapon belll,
mely idépont a miiszaki atadas-atveteli eljaras kezdd idépontjara vonatkozik.

Munkateriilet atadasa a szerzddés hatalybalépeset kévetd 15 napon bell.

Jelen 1. szamu modositasban szereplé hatalyba l1ép6 szerzédéses feltételek:

A valtozas kiemelt do6lt betlivel kerilt jelzésre.

Kivitelezés helye:

Gydri varosi szennyviztelep

9029 Gy6r-Bacsa, kultertlet 0610/1 hrsz.

NUTS-kéd: HU221 bbl

1. szamu szerz6édésmodositas 1/3. oldal



Napelemes rendszerek kiépitése a PV Zrt. 3 telepén — 3. rész

Teljesitési hatarid6: 2025. december 15., mely idépont a miiszaki atadas-atvételi
eljaras kezd6 idépontjara vonatkozik.

Indoklas:

Megrendelének a terileten Iévé erdés terllet kivagasahoz engedélyt kellett kérnie
Gyér Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatalatol.

A targyi engedély kiadasa elhuzodott, igy csak részleges munkateriilet atadas tortént
2025. majus 27.-én, melyet az e-épitési napléban is rogzitett Vallalkozo.

A fakivagasi engedély 2025. augusztus 6-an alairasra ker(lt, a hatarozat értelmében
augusztus elejen megkezdhetd a fakitermelés. Azonnal elinditottuk a fak kivagasaval
megbizott Vallalkozoval az egyeztetést. Az egyeztetés alapjan vilagossa valt, hogy a
fakitermelése és az épitési helyszin ezen részének megtisztitasa szeptember
kdzepéig készll el.

A napelemek telepitésének szerzédéses hatarideje pedig a munkaterilet atadastol
szamitott 4 honapon bellll lejar, tehat 2025. szeptember 27-én.

A kivitelezési helyszin megtisztitasa, illetve a napelemek teljes telepitése nem
teljesithetd az eredeti teljesitési hataridbben, még annak ellenére sem, hogy a
réeszleges munkaterileten a munkalatok rendben haladtak, ezért a szerzédés
modositasa indokoltta valik.

2025. szeptember kozepén varhaté az épitési helyszin megtisztitasa. A 2025.
december 15-re modosult teljesitési hataridé és a tényleges atadott munkatertilet
idépontja kozdtt 3 honap teljesitési id6szak az eredeti 4 honapos teljesitési
idészakhoz késébb révidebb.

Jelen szerzédésmodositas nem lényeges szerzédésmodositds, mert a
modositas olyan feltételeket nem hataroz megq, amelyek ha szerepeltek volna a
szerz6déskotést megeld6zd kodzbeszerzési eljarasban, az eredetileg részt vett
ajanlattevékon kiviil mas ajanlattevék részvételét vagy a nyertes ajaniat helyett
masik ajanlat nyertesséqét lehetévé tették volna, a szerzédés gazdasagi
egyensulyat a nyertes ajanlattevé javara nem valtoztatia meg és a szerzédés
targvat az eredeti szerz6désben foglalt ajanlattevéi kotelezettséghez képest
jelentds 0j elemre nem terjeszti ki, ezért a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapjan a
szerzédésmodositas jogszeri.

A jelen szerz6désmoddositassal nem érintett részek valtozatlanul hatalyban
maradnak, jelen médositas elvalaszthatatlan részét képezi a Szerzédésnek.

W
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Jelen szerzédésmodositas 3 megegyezd, eredeti példanyban késziil, melybdl 2
példany a Megrendelét, 1 példany a Vallalkozét illeti meg.

22

Budapest, 2025. szeptember j_g_’
ZOLDIKEK zRT,

1027 Budapest Kapds u. 2
21,1,
désabrh: 2687230-2-41

Gyér, 2025. szeptember

_ PANNON-VIZ 00002-13335643-
//h -\”Regic-mi.w Onkorma :,f_éél\ 10. 5 akia0s
"  Vizikozmi-szolgaltatd Zrt.

fi«&%_ égzgz(r;;iir./lmér;éz ity
PANNON-ViZ Zrt. Zoldikék Epitdipari és Szolgaltato Zrt.
képviseletében: képviseletében:
Racz Attila Istvan Néemeth Miklos
elndk-vezérigazgato vezeérigazgato
Megrendelé Vallalkozé
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